

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
открытого конкурса на право заключить договор подряда на капитальный ремонт кровли многоквартирных жилых домов в г. Валдай Новгородской  области.





[bookmark: _GoBack]Извещение о проведении открытого конкурса
на право заключить договор подряда на капитальный ремонт кровли многоквартирных жилых домов в г. Валдай Новгородской области.

Форма торгов: открытый конкурс.

Организатор и заказчик конкурса:
Организатор открытого конкурсного отбора: Управляющая организация по эксплуатации жилого фонда ООО «Транс-экспресс» 175400. г. Валдай. ул. Гагарина, д. 11. кв. 10. Место проведения комиссионного отбора — г. Валдай, ул. Победы, д. 126 Управляющая организация по эксплуатации жилого фонда ООО «Транс-экспресс телефоны:2-60-61. 2-03-53

Источник финансирования: федеральный бюджет (субсидия на проведение капитального ремонта многоквартирных домов), районный бюджет.

Место выполнения работ: Новгородская область, г. Валдай.

Срок выполнения работ: в течение действия обязательств по договору подряда.

Форма оплаты: безналичный расчет, при условии поступления денежных средств из областного бюджета на счет районной администрации, окончательный расчет в течение 10 банковских дней после подписания акта выполненных работ.

Порядок и срок оплаты: по мере поступления денежных средств на расчетный счет муниципального заказчика

    Адрес многоквартирного дома:  175400 Новгородская область, г.Валдай, пр.Васильева,  д.34.
   Работы (объекты): выполнение работ по капитальному ремонту крыши.
   Начальная (максимальная) цена договора (подряда): 1 283 778 рубля 00 копеек.
   Техническая и сметная документация в составе:
   -дефектная ведомость,
   -локальная смета,
  -технический паспорт дома.
   
   Адрес многоквартирного дома: 175400 Новгородская область, г.Валдай, пр.Васильева, д.34Б.
   Работы (объекты): выполнение работ по капитальному ремонту крыши.
   Начальная (максимальная) цена договора (подряда): 1 053 418 рублей 00 копеек.
   Техническая и сметная документация в составе:
   -дефектная ведомость,
   -локальная смета,
   -технический паспорт дома.
       
   Адрес многоквартирного дома: 175400 Новгородская область, г.Валдай, ул.Гагарина , д.30.
   Работы (объекты): выполнение работ по капитальному ремонту крыши.
   Начальная (максимальная) цена договора (подряда): 1 283 778 рубль 00 копеек.
   Техническая и сметная документация в составе:
   -дефектная ведомость,
   -локальная смета,
   -технический паспорт дома.
   
   Адрес многоквартирного дома: 175400 Новгородская область, г.Валдай, ул.Лесная , д.10 «А».
   Работы (объекты): выполнение работ по капитальному ремонту крыши.
   Начальная (максимальная) цена договора (подряда): 1 399 507 рубля 00 копеек.
   Техническая и сметная документация в составе:
   -дефектная ведомость,
   -локальная смета,
   -технический паспорт дома. 
   
   Адрес многоквартирного дома:175400Новгородская область, г.Валдай, ул.Октябрьская, д12«А».
   Работы (объекты): выполнение работ по капитальному ремонту крыши.
   Начальная (максимальная) цена договора (подряда): 1 374 258 рублей 00 копеек.
   Техническая и сметная документация в составе:
   -дефектная ведомость,
   -локальная смета,
   -технический паспорт дома.
   
   Адрес многоквартирного дома: 175400 Новгородская область, г.Валдай, ул.Труда, д.41 «А».
   Работы (объекты): работ по капитальному ремонту крыши.
   Начальная (максимальная) цена договора (подряда): 2 643 317 рублей 00 копеек.
   Техническая и сметная документация в составе:
   -дефектная ведомость,
   -локальная смета,
   -технический паспорт дома.
.


Информация о конкурсе:
Заявки на участие в конкурсе принимаются по рабочим дням с 8 часов 00 минут до 17  часов 00 минут по адресу: Новгородская область, г. Валдай, ул. Победы, д. 126. Заявки подаются в письменном виде в закрытых конвертах с 8 часов 18 мая 2012 г. по форме, установленной конкурсной документацией. Приём заявок заканчивается в 17 часов 00 минут  18 июня 2012г.
Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе будет производиться конкурсной комиссией заказчика в 09 часов 00 минут 19 мая 2012 года по адресу: Новгородская область, г. Валдай, ул. Победы, д. 126.
Рассмотрение заявок на участие в конкурсе будет производится конкурсной комиссией не позднее 20 дней со дня вскрытия конвертов с заявлениями.
Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе будут производиться конкурсной комиссией в срок не позднее 10 дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

Гарантийный срок качества выполненных работ: 5 лет с момента сдачи после капитального ремонта (обеспечивается организацией – исполнителем, при этом в период гарантийного срока обнаруженные недоделки и дефекты устраняются за ее счет).

1. Общие сведения.
1.1. Управляющая организация проводит открытый конкурс на право заключить договор подряда на капитальный ремонт кровли многоквартирных жилых домов в г. Валдай Новгородской области

2. Требования к оказанию услуг (техническое задание)
2.1.Наименование и объемы работ:
Выполнение договора подряда предусматривает:


Лот № 1

Начальная цена контракта: 1 283 778 (один миллион двести  восемьдесят три тысячи семьсот семьдесят восемь) рублей.
Цена договора включает в себя все затраты на производство работ согласно проектной документации, разработанной на основе МДС 87.35-2004, расходы на перевозку, налогов, сборов и отчисление обязательных платежей, компенсацию расходов на открытие и ведение заказчиком отдельного банковского счета, проведение открытого конкурса.
Объект: Капитальный ремонт кровли жилого дома № 34 по пр. Васильева в г. Валдай, Новгородской области.
	№ п/п
	Перечень установленных требований
	Максимально возможные показатели установленным требованиям

	1.
	Виды работ согласно дефектной ведомости и сметной документации, Приложение №1
		
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	




	2.
	Качество и безопасность выполнения работ
	В соответствии с действующими нормами и правилами

	3.
	Гарантийный срок качества выполнения работ
	5 лет с момента сдачи после капитального ремонта (обеспечивается организацией – исполнителем, при этом в период гарантийного срока обнаруженные недоделки и дефекты устраняются за ее счет)

	4. 
	Срок выполнения работ
	До 20 сентября 2012 год

	5.
	Начальная цена контракта
	1 283 778  рублей







Приложение №1 

	Дефектная ведомость

	на   капитальный ремонт крыши  многоквартирного жилого дома   №34 по проспекту Васильева

	Позиция
	Наименование конструктивных элементов
	Единица измерения
	Количество
	Техническое состояние и методы реставрации

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов
	100 м2 покрытия
	6,23
	 

	
	
	
	
	 

	2
	 Демонтаж   люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2
	100 м2 проемов
	0,02
	 

	
	
	
	
	 

	3
	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2
	100 м2 проемов
	0,02
	 

	
	
	
	
	 

	4
	Устройство пароизоляции оклеечной в один слой
	100 м2 изолируемой поверхности
	6,23
	 

	
	
	
	
	 

	5
	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой
	100 м2 утепляемого покрытия
	6,23
	 

	
	
	
	
	 

	6
	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм
	100 м2 стяжки
	6,23
	 

	
	
	
	
	 

	7
	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01к=15  к  площади
	100 м2 стяжки
	93,45
	 

	
	
	
	
	 

	8
	Комплекс работ по наплавляемым рулонным материалам для зданий шириной от 12 до 24 метров в два слоя
	100 м2 кровли
	6,23
	 

	
	
	
	
	 

	9
	Погрузочные работы: Мусор строительный  
	1 т
	7,98
	 

	
	
	
	
	 

	10
	Расстояние перевозки: от 9.1 до 10.0 км. Класс груза 1. 
	1 т
	7,98
	 

	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	

	
	Члены комиссии
	_______________________________________________________
	

	
	
	подпись
	расшифровка подписи
	должность
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	________________________________________________________

	
	
	подпись
	расшифровка подписи
	должность
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	________________________________________________________

	
	
	подпись
	расшифровка подписи
	должность
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	________________________________________________________

	
	
	подпись
	расшифровка подписи
	должность
	

	
	
	
	
	
	









	Согласовано
	
	Утверждаю

	Глава   Валдайского городского поселения
	
	Директор ООО"Транс-экспресс"

	_________________________ А.Ф.Мишин
	
	________________________ С.И.Павлов

	
	
	

	ФОРМА № 4

	Наименование стройки - Новгородская обл. г.Валдай

	Объект : капитальный ремонт  многоквартирного жилого  дома г.Валдай  проспект.Васильева д.34

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 

	на   капитальный ремонт крыши  многоквартирного жилого дома   №34 по проспекту Васильева

	Основание
	Сметная стоимость - 
	1 283,778 тыс.руб

	Чертежи № 
	Нормативная трудоемкость - 
	1 415,36 чел-ч

	
	Сметная заработная плата - 
	151,312 тыс.руб

	Составлена в ценах Января 2000 г.  пересчет в цены 2012г.(апрель )

	

	№ п/п
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат
	Количество
	Стоимость на единицу, руб
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин

	
	
	
	
	Всего
	Экспл. машин
	Всего
	Основной зарплаты
	Экспл. машин
	обслуживающ. машины

	
	
	
	ед. изм.
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Основной зарплаты
	В т.ч. зарплаты
	
	
	В т.ч. зарплаты
	На един.
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	ТЕР46-04-008-01
	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов
	6,23
	212,69
	41,86
	1 325,06
	1 064,27
	260,79
	14,38
	89,59

	
	(0) 
	 
	100 м2 покрытия
	170,83
	0
	
	
	0
	0
	0

	2
	ТЕР10-01-039-05
	 Демонтаж   люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2
	0,02
	2 543,736
	1 073,56
	50,87
	29,4
	21,47
	114,14
	2,28

	
	(0) МДС36 п.3.3.1
	ЗП=1837,72*0,8; ЭММ=1341,95*0,8; ЗПм=214,91*0,8; Мат=2637,87*0; ТЗТ=142,68*0,8; ТЗТм=10,92*0,8; 
	100 м2 проемов
	1 470,176
	171,928
	
	
	3,44
	8,74
	0,17

	3
	ТЕР10-01-039-05
	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2
	0,02
	6 428,6855
	1 677,4375
	128,57
	42,27
	33,55
	164,08
	3,28

	
	(0) МДС38 п.3.4
	ЗП=1837,72*1,15; ЭММ=1341,95*1,25; ЗПм=214,91*1,25; ТЗТ=142,68*1,15; ТЗТм=10,92*1,25; 
	100 м2 проемов
	2 113,378
	268,6375
	
	
	5,37
	13,65
	0,27

	3,1
	203-0236
	Люки и лазы со щитовыми полотнами утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок однопольные ДЛ 10-10, площадь 0,97 м2; ДЛ 13-10, площадь 1,26 м2
	2
	589,59
	100
	1 179,18
	 

	
	
	
	м2
	
	
	
	

	3,2
	текущая цена
	Скобяные изделия    200:5,05=39,60
	1
	39,6
	50
	39,6
	 

	
	
	
	комплект
	
	
	
	

	4
	ТЕР12-01-015-01
	Устройство пароизоляции оклеечной в один слой
	6,23
	686,5585
	107,4375
	4 277,26
	1 796,43
	669,34
	20,14
	125,47

	
	(0) МДС38 п.3.4
	ЗП=250,74*1,15; ЭММ=85,95*1,25; ЗПм=3,54*1,25; ТЗТ=17,51*1,15; ТЗТм=0,18*1,25; 
	100 м2 изолируемой поверхности
	288,351
	4,425
	
	
	27,57
	0,23
	1,43

	4,1
	101-3341
	Изопласт П ЭПП
	685,3
	34,98
	110
	23 971,79
	 

	
	
	
	м2
	
	
	
	

	5
	ТЕР12-01-013-03
	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой
	6,23
	1 822,9905
	179,3
	11 357,23
	4 727,64
	1 117,04
	52,37
	326,27

	
	(0) МДС38 п.3.4
	ЗП=659,87*1,15; ЭММ=143,44*1,25; ЗПм=10,82*1,25; ТЗТ=45,54*1,15; ТЗТм=0,55*1,25; 
	100 м2 утепляемого покрытия
	758,8505
	13,525
	
	
	84,26
	0,69
	4,3

	5,1
	текущая цена
	XPS ТехноникольСтандарт L-кромка  2983,60:3,2=932,37
	49,84
	932,37
	8
	46 469,32
	 

	
	
	
	м3
	
	
	
	

	6
	ТЕР12-01-017-01
	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм
	6,23
	1 496,516
	303,475
	9 323,29
	2 564,46
	1 890,65
	31,3
	195

	
	(0) МДС38 п.3.4
	ЗП=357,94*1,15; ЭММ=242,78*1,25; ЗПм=31,84*1,25; ТЗТ=27,22*1,15; ТЗТм=1,94*1,25; 
	100 м2 стяжки
	411,631
	39,8
	
	
	247,95
	2,43
	15,14

	6,1
	402-0004
	Раствор готовый кладочный цементный марки 100
	-9,5319
	482,85
	-1,53
	-4 602,48
	 

	
	
	
	м3
	
	
	
	

	6,2
	текущая цена
	Раствор готовый кладочный цементный марки 100   3481,42:3,2=1087,94
	9,5319
	1 125
	1,53
	10 723,39
	 

	
	
	
	м3
	
	
	
	

	7
	ТЕР12-01-017-02
	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01к=15  к  площади
	93,45
	68,035
	3,6625
	6 357,87
	1 413,2
	342,26
	1,15
	107,47

	
	(0) МДС38 п.3.4
	ЗП=13,15*1,15; ЭММ=2,93*1,25; ЗПм=0,49*1,25; ТЗТ=1*1,15; ТЗТм=0,03*1,25; 
	100 м2 стяжки
	15,1225
	0,6125
	
	
	57,24
	0,04
	3,74

	7,1
	402-0004
	Раствор готовый кладочный цементный марки 100
	-9,5319
	482,85
	-0,102
	-4 602,48
	 

	
	
	
	м3
	
	
	
	

	7,2
	текущая цена
	Раствор готовый кладочный цементный марки 100   3481,42:3,2
	9,5319
	1 125
	0,102
	10 723,39
	 

	
	
	
	м3
	
	
	
	

	8
	ТЕР12-01-007-10
	Комплекс работ по наплавляемым рулонным материалам для зданий шириной от 12 до 24 метров в два слоя
	6,23
	15 478,0835
	190,2625
	96 428,46
	7 089,56
	1 185,34
	85,43
	532,23

	
	(0) МДС38 п.3.4
	ЗП=989,54*1,15; ЭММ=152,21*1,25; ЗПм=22,04*1,25; ТЗТ=74,29*1,15; ТЗТм=1,12*1,25; 
	100 м2 кровли
	1 137,971
	27,55
	
	
	171,64
	1,4
	8,72

	8,1
	101-1961
	Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, изопласт ЭКП-4.5
	-710,22
	41,16
	-114
	-29 232,66
	 

	
	
	
	м2
	
	
	
	

	8,2
	101-1962
	Материалы рулонные кровельные для нижних слоев, изопласт ЭПП-4
	-1 021,72
	34,98
	-164
	-35 739,77
	 

	
	
	
	м2
	
	
	
	

	8,3
	101-4381
	КТэласт ТПП-4,5
	1 021,72
	42,74
	164
	43 668,31
	 

	
	
	
	м2
	
	
	
	

	8,4
	101-4380
	КТпласт ЭКП-5,0
	710,22
	51,55
	114
	36 611,84
	 

	
	
	
	м2
	
	
	
	

	9
	ССЦ 01.2000
	Погрузочные работы: Мусор строительный  1,93*6,9=13,317
	7,98
	13,32
	0
	106,29
	0
	0
	 

	
	
	 
	1 т
	0
	0
	
	
	0
	

	10
	ССЦ 01.2000
	Расстояние перевозки: от 9.1 до 10.0 км. Класс груза 1. Таблица 3. Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), руб. за т  8,56*6,94=59,41
	7,98
	59,41
	0
	474,09
	 
	0
	 

	
	
	 
	1 т
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО:
	228 458,04
	18 727,23
	5 520,44
	1 381,59

	
	
	
	597,47
	33,77

	

	Наименование и значение множителей
	Значение
	Прямые

	Общестроительные работы (1)

	Зарплата
	1064,27*7,83
	7,83
	8 333,23

	Машины и механизмы
	260,79*5,99
	5,99
	1 562,13

	Материалы
	0
	1
	0

	Итого
	0
	9 895,36

	Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (1)

	Накладные расходы
	(1064,27+0)*7,83*1,1*0,9*0,94*0,85
	0,79
	6 583,25

	Сметная прибыль
	(1064,27+0)*7,83*0,7*0,85*0,9*0,8
	0,43
	3 583,29

	Итого
	0
	20 061,9

	Двери деревянные (2, 3)

	Зарплата
	71,67*7,83
	7,83
	561,18

	Машины и механизмы
	55,02*5,99
	5,99
	329,57

	Материалы
	1271,54*5,05
	5,05
	6 421,28

	Итого
	0
	7 312,03

	Деревянные конструкции (2, 3)

	Накладные расходы
	(71,67+8,81)*7,83*1,18*0,9*0,94*0,85
	0,85
	535,63

	Сметная прибыль
	(71,67+8,81)*7,83*0,63*0,85*0,9*0,8
	0,39
	245,76

	Итого
	0
	8 093,42

	Кровля из наплавляемых материалов / изопласт (4, 6, 7, 8)

	Зарплата
	12863,65*7,83
	7,83
	100 722,38

	Машины и механизмы
	4087,59*5,99
	5,99
	24 484,66

	Материалы
	150956,99*3,2
	3,2
	483 062,37

	Итого
	0
	608 269,41

	Кровли (4, 6, 7, 8)

	Накладные расходы
	(12863,65+504,4)*7,83*1,2*0,9*0,94*0,85
	0,86
	90 017,78

	Сметная прибыль
	(12863,65+504,4)*7,83*0,65*0,85*0,9*0,8
	0,4
	41 868,73

	Итого
	0
	740 155,92

	Общестроительные работы (5)

	Зарплата
	4727,64*7,83
	7,83
	37 017,42

	Машины и механизмы
	1117,04*5,99
	5,99
	6 691,07

	Материалы
	51981,87*3,2
	3,2
	166 341,98

	Итого
	0
	210 050,47

	Кровли (5)

	Накладные расходы
	(4727,64+84,26)*7,83*1,2*0,9*0,94*0,85
	0,86
	32 402,37

	Сметная прибыль
	(4727,64+84,26)*7,83*0,65*0,85*0,9*0,8
	0,4
	15 070,87

	Итого
	0
	257 523,71

	Итого
	0
	1 025 834,95

	Итого по погрузке
	0
	106,29

	Итого по перевозке
	0
	474,09

	Итого
	0
	1 026 415,33

	Временные здания и сооружения
	1026415,33*0,004
	0,4%
	4 105,66

	Итого
	0
	1 030 520,99

	Зимнее удорожание
	1030520,99*0,0242
	2,42%
	24 938,69

	Итого
	0
	1 055 459,68

	Талоны на мусор    8м3*100=800
	800

	Итого
	0
	1 056 259,68

	НДС
	1056259,68*0,18
	18%
	190 126,74

	Итого
	0
	1 246 386,42

	Расходы по составлению сметы
	1246386,42*0,01
	1
	12 463,86

	Осуществление функций строительного контроля
	1246386,42*0,01
	1
	12 463,86

	Расходы   по проведению   экспертизы
	1246386,42*0,01
	1
	12 463,86

	Итого
	0
	1 283 778,00

	

	

	СОСТАВИЛ
	Афонина   Т.В.
	

	ПРОВЕРИЛ
	
	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Лот № 2

Начальная цена контракта: 1 053418 (один миллион пятьдесят три тысячи четыреста восемнадцать) рублей.
Цена договора включает в себя все затраты на производство работ согласно проектной документации, разработанной на основе МДС 87.35-2004, расходы на перевозку, налогов, сборов и отчисление обязательных платежей, компенсацию расходов на открытие и ведение заказчиком отдельного банковского счета, проведение открытого конкурса.
Объект: Капитальный ремонт кровли жилого дома № 34«Б» по пр. Васильева в г. Валдай, Новгородской области.
	№ п/п
	Перечень установленных требований
	Максимально возможные показатели установленным требованиям

	1.
	Виды работ согласно дефектной ведомости и сметной документации, Приложение №1
		
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	




	2.
	Качество и безопасность выполнения работ
	В соответствии с действующими нормами и правилами

	3.
	Гарантийный срок качества выполнения работ
	5 лет с момента сдачи после капитального ремонта (обеспечивается организацией – исполнителем, при этом в период гарантийного срока обнаруженные недоделки и дефекты устраняются за ее счет)

	4. 
	Срок выполнения работ
	До 20 сентября 2012 год

	5.
	Начальная цена контракта
	1 053418  рублей


















	Дефектная ведомость

	на   капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома   №34 Б по проспекту Васильева

	Позиция
	Наименование конструктивных элементов
	Единица измерения
	Количество
	Техническое состояние и методы реставрации

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов
	100 м2 покрытия
	4,77
	 

	
	
	
	
	 

	2
	 Демонтаж   люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2
	100 м2 проемов
	0,02
	 

	
	
	
	
	 

	3
	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2
	100 м2 проемов
	0,02
	 

	
	
	
	
	 

	4
	Разборка кирпичных вентшахт
	1 м3
	2,6
	 

	
	
	
	
	 

	5
	Устройство пароизоляции оклеечной в один слой
	100 м2 изолируемой поверхности
	4,77
	 

	
	
	
	
	 

	6
	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой
	100 м2 утепляемого покрытия
	4,77
	 

	
	
	
	
	 

	7
	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм
	100 м2 стяжки
	4,77
	 

	
	
	
	
	 

	8
	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01к=15  к  площади
	100 м2 стяжки
	71,55
	 

	
	
	
	
	 

	9
	Кладка  вентшахт
	1 м3 кладки (без вычета пустот)
	2,6
	 

	
	
	
	
	 

	10
	Комплекс работ по наплавляемым рулонным материалам для зданий шириной от 12 до 24 метров в два слоя
	100 м2 кровли
	4,77
	 

	
	
	
	
	 

	11
	Установка монтажных изделий массой до 20 кг
	1 т стальных элементов
	0,08
	 

	
	
	
	
	 

	12
	Установка зонтов над вентшахтами
	1 м2 поверхности зонта
	5,7
	 

	
	
	
	
	 

	13
	Погрузочные работы: Мусор строительный  
	1 т
	9
	 

	
	
	
	
	 

	14
	Расстояние перевозки: от 9.1 до 10.0 км. Класс груза 1. Таблица 3. Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), руб. за т  
	1 т
	9
	 

	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Члены комиссии
	_______________________________________________________

	
	
	подпись
	расшифровка подписи
	должность
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	_______________________________________________________

	
	
	подпись
	расшифровка подписи
	должность
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	_______________________________________________________

	
	
	подпись
	расшифровка подписи
	должность
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	_______________________________________________________

	
	
	подпись
	расшифровка подписи
	должность
	

	
	
	
	
	
	













	ФОРМА № 4

	Согласовано
	
	Утверждаю

	Глава   Валдайского городского поселения
	
	Директор ООО"Транс-экспресс"

	_________________________ А.Ф.Мишин
	
	________________________ С.И.Павлов

	
	
	

	Наименование стройки - Новгородская обл. г.Валдай

	Объект : многоквартирный жилой домпо адресу : г.Валдай  проспект.Васильева д.34Б

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 

	на   капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома   №34 Б по проспекту Васильева

	Основание
	Сметная стоимость - 
	1 053,418 тыс.руб

	Чертежи № 
	Нормативная трудоемкость - 
	1 163,56 чел-ч

	
	Сметная заработная плата - 
	124,430 тыс.руб

	Составлена в ценах Января 2000 г.  пересчет в цены 2012г.(апрель )

	

	№ п/п
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат
	Количество
	Стоимость на единицу, руб
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин

	
	
	
	
	Всего
	Экспл. машин
	Всего
	Основной зарплаты
	Экспл. машин
	обслуживающ. машины

	
	
	
	ед. изм.
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Основной зарплаты
	В т.ч. зарплаты
	
	
	В т.ч. зарплаты
	На един.
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	ТЕР46-04-008-01
	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов
	4,77
	212,69
	41,86
	1 014,53
	814,86
	199,67
	14,38
	68,59

	
	(0) 
	 
	100 м2 покрытия
	170,83
	0
	
	
	0
	0
	0

	2
	ТЕР10-01-039-05
	 Демонтаж   люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2
	0,02
	2 543,736
	1 073,56
	50,87
	29,4
	21,47
	114,14
	2,28

	
	(0) МДС36 п.3.3.1
	ЗП=1837,72*0,8; ЭММ=1341,95*0,8; ЗПм=214,91*0,8; Мат=2637,87*0; ТЗТ=142,68*0,8; ТЗТм=10,92*0,8; 
	100 м2 проемов
	1 470,176
	171,928
	
	
	3,44
	8,74
	0,17

	3
	ТЕР10-01-039-05
	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2
	0,02
	6 428,6855
	1 677,4375
	128,57
	42,27
	33,55
	164,08
	3,28

	
	(0) МДС38 п.3.4
	ЗП=1837,72*1,15; ЭММ=1341,95*1,25; ЗПм=214,91*1,25; ТЗТ=142,68*1,15; ТЗТм=10,92*1,25; 
	100 м2 проемов
	2 113,378
	268,6375
	
	
	5,37
	13,65
	0,27

	3,1
	203-0236
	Люки и лазы со щитовыми полотнами утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок однопольные ДЛ 10-10, площадь 0,97 м2; ДЛ 13-10, площадь 1,26 м2
	2
	589,59
	100
	1 179,18
	 

	
	
	
	м2
	
	
	
	

	3,2
	текущая цена
	Скобяные изделия    200:5,05=39,60
	1
	39,6
	50
	39,6
	 

	
	
	
	комплект
	
	
	
	

	4
	ТЕР46-04-001-04
	Разборка кирпичных вентшахт
	2,6
	254,2075
	126,3735
	660,94
	332,37
	328,57
	9,48
	24,65

	
	(0) МДС38.пр.3.7
	ЗП=111,16*1,15; ЭММ=109,89*1,15; ЗПм=16,85*1,15; ТЗТ=8,24*1,15; ТЗТм=1,15*1,15; 
	1 м3
	127,834
	19,3775
	
	
	50,38
	1,32
	3,43

	5
	ТЕР12-01-015-01
	Устройство пароизоляции оклеечной в один слой
	4,77
	686,5585
	107,4375
	3 274,88
	1 375,43
	512,48
	20,14
	96,07

	
	(0) МДС38 п.3.4
	ЗП=250,74*1,15; ЭММ=85,95*1,25; ЗПм=3,54*1,25; ТЗТ=17,51*1,15; ТЗТм=0,18*1,25; 
	100 м2 изолируемой поверхности
	288,351
	4,425
	
	
	21,11
	0,23
	1,1

	5,1
	101-3341
	Изопласт П ЭПП
	524,7
	34,98
	110
	18 354,01
	 

	
	
	
	м2
	
	
	
	

	6
	ТЕР12-01-013-03
	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой
	4,77
	1 822,9905
	179,3
	8 695,66
	3 619,72
	855,26
	52,37
	249,8

	
	(0) МДС38 п.3.4
	ЗП=659,87*1,15; ЭММ=143,44*1,25; ЗПм=10,82*1,25; ТЗТ=45,54*1,15; ТЗТм=0,55*1,25; 
	100 м2 утепляемого покрытия
	758,8505
	13,525
	
	
	64,51
	0,69
	3,29

	6,1
	текущая цена
	XPS ТехноникольСтандарт L-кромка  2983,60:3,2=932,37
	38,16
	932,37
	8
	35 579,24
	 

	
	
	
	м3
	
	
	
	

	7
	ТЕР12-01-017-01
	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм
	4,77
	1 496,516
	303,475
	7 138,38
	1 963,48
	1 447,58
	31,3
	149,3

	
	(0) МДС38 п.3.4
	ЗП=357,94*1,15; ЭММ=242,78*1,25; ЗПм=31,84*1,25; ТЗТ=27,22*1,15; ТЗТм=1,94*1,25; 
	100 м2 стяжки
	411,631
	39,8
	
	
	189,85
	2,43
	11,59

	7,1
	402-0004
	Раствор готовый кладочный цементный марки 100
	-7,2981
	482,85
	-1,53
	-3 523,89
	 

	
	
	
	м3
	
	
	
	

	7,2
	текущая цена
	Раствор готовый кладочный цементный марки 100   3189:3,2=996,57
	7,2981
	996,57
	1,53
	7 273,07
	 

	
	
	
	м3
	
	
	
	

	8
	ТЕР12-01-017-02
	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01к=15  к  площади
	71,55
	68,035
	3,6625
	4 867,9
	1 082,01
	262,05
	1,15
	82,28

	
	(0) МДС38 п.3.4
	ЗП=13,15*1,15; ЭММ=2,93*1,25; ЗПм=0,49*1,25; ТЗТ=1*1,15; ТЗТм=0,03*1,25; 
	100 м2 стяжки
	15,1225
	0,6125
	
	
	43,82
	0,04
	2,86

	8,1
	402-0004
	Раствор готовый кладочный цементный марки 100
	-7,2981
	482,85
	-0,102
	-3 523,89
	 

	
	
	
	м3
	
	
	
	

	8,2
	текущая цена
	Раствор готовый кладочный цементный марки 100   3189:3,2=996,57
	7,2981
	996,57
	0,102
	7 273,07
	 

	
	
	
	м3
	
	
	
	

	9
	ТЕР08-08-005-01
	Кладка  вентшахт
	2,6
	382,884
	62,5
	995,5
	516,55
	162,5
	14,92
	38,79

	
	(0) МДС38 п.3.4
	ЗП=172,76*1,15; ЭММ=50*1,25; ЗПм=6,89*1,25; ТЗТ=12,97*1,15; ТЗТм=0,35*1,25; 
	1 м3 кладки (без вычета пустот)
	198,674
	8,6125
	
	
	22,39
	0,44
	1,14

	9,1
	текущая цена
	Кирпич керамический   21186,44:5,3=3997,44
	1,274
	3 997,44
	0,49
	5 092,74
	 

	
	
	
	1000 шт.
	
	
	
	

	10
	ТЕР12-01-007-10
	Комплекс работ по наплавляемым рулонным материалам для зданий шириной от 12 до 24 метров в два слоя
	4,77
	15 478,0835
	190,2625
	73 830,46
	5 428,12
	907,55
	85,43
	407,5

	
	(0) МДС38 п.3.4
	ЗП=989,54*1,15; ЭММ=152,21*1,25; ЗПм=22,04*1,25; ТЗТ=74,29*1,15; ТЗТм=1,12*1,25; 
	100 м2 кровли
	1 137,971
	27,55
	
	
	131,41
	1,4
	6,68

	10,1
	101-1961
	Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, изопласт ЭКП-4.5
	-543,78
	41,16
	-114
	-22 381,98
	 

	
	
	
	м2
	
	
	
	

	10,2
	101-1962
	Материалы рулонные кровельные для нижних слоев, изопласт ЭПП-4
	-782,28
	34,98
	-164
	-27 364,15
	 

	
	
	
	м2
	
	
	
	

	10,3
	101-4381
	КТэласт ТПП-4,5
	782,28
	42,74
	164
	33 434,65
	 

	
	
	
	м2
	
	
	
	

	10,4
	101-4380
	КТпласт ЭКП-5,0
	543,78
	51,55
	114
	28 031,86
	 

	
	
	
	м2
	
	
	
	

	11
	ТЕР07-01-044-03
	Установка монтажных изделий массой до 20 кг
	0,08
	12 424,1385
	365,45
	993,93
	61,09
	29,24
	49,11
	3,93

	
	(0) МДС38 п.3.4
	ЗП=663,99*1,15; ЭММ=292,36*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=42,7*1,15; ТЗТм=0*1,25; 
	1 т стальных элементов
	763,5885
	0
	
	
	0
	0
	0

	12
	ТЕР20-02-011-01
	Установка зонтов над вентшахтами
	5,7
	189,6405
	6,1125
	1 080,95
	93,87
	34,84
	1,15
	6,56

	
	(0) МДС38 п.3.4
	ЗП=14,32*1,15; ЭММ=4,89*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=1*1,15; ТЗТм=0*1,25; 
	1 м2 поверхности зонта
	16,468
	0
	
	
	0
	0
	0

	12,1
	301-1224
	Крепления
	12,06177
	19,65
	2,1161
	237,01
	 

	
	
	
	кг
	
	
	
	

	13
	ССЦ 01.2000
	Погрузочные работы: Мусор строительный  1,93*6,9=13,317
	9
	13,32
	0
	119,88
	0
	0
	 

	
	
	 
	1 т
	0
	0
	
	
	0
	

	14
	ССЦ 01.2000
	Расстояние перевозки: от 9.1 до 10.0 км. Класс груза 1. Таблица 3. Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), руб. за т  8,56*6,94=59,41
	9
	59,41
	0
	534,69
	 
	0
	 

	
	
	 
	1 т
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО:
	182 433,09
	15 359,17
	4 794,76
	1 133,03

	
	
	
	532,28
	30,53

	

	Наименование и значение множителей
	Значение
	Прямые

	Общестроительные работы (1, 4)

	Зарплата
	1147,23*7,83
	7,83
	8 982,81

	Машины и механизмы
	528,24*5,99
	5,99
	3 164,16

	Материалы
	0
	1
	0

	Итого
	0
	12 146,97

	Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (1, 4)

	Накладные расходы
	(1147,23+50,38)*7,83*1,1*0,9*0,94*0,85
	0,79
	7 408,06

	Сметная прибыль
	(1147,23+50,38)*7,83*0,7*0,85*0,9*0,8
	0,43
	4 032,23

	Итого
	0
	23 587,26

	Двери деревянные (2, 3)

	Зарплата
	71,67*7,83
	7,83
	561,18

	Машины и механизмы
	55,02*5,99
	5,99
	329,57

	Материалы
	1271,54*5,05
	5,05
	6 421,28

	Итого
	0
	7 312,03

	Деревянные конструкции (2, 3)

	Накладные расходы
	(71,67+8,81)*7,83*1,18*0,9*0,94*0,85
	0,85
	535,63

	Сметная прибыль
	(71,67+8,81)*7,83*0,63*0,85*0,9*0,8
	0,39
	245,76

	Итого
	0
	8 093,42

	Кровля из наплавляемых материалов / изопласт (5, 7, 8, 10)

	Зарплата
	9849,04*7,83
	7,83
	77 117,98

	Машины и механизмы
	3129,66*5,99
	5,99
	18 746,66

	Материалы
	113705,67*3,2
	3,2
	363 858,14

	Итого
	0
	459 722,78

	Кровли (5, 7, 8, 10)

	Накладные расходы
	(9849,04+386,19)*7,83*1,2*0,9*0,94*0,85
	0,86
	68 921,99

	Сметная прибыль
	(9849,04+386,19)*7,83*0,65*0,85*0,9*0,8
	0,4
	32 056,74

	Итого
	0
	560 701,51

	Общестроительные работы (6)

	Зарплата
	3619,72*7,83
	7,83
	28 342,41

	Машины и механизмы
	855,26*5,99
	5,99
	5 123,01

	Материалы
	39799,93*3,2
	3,2
	127 359,78

	Итого
	0
	160 825,2

	Кровли (6)

	Накладные расходы
	(3619,72+64,51)*7,83*1,2*0,9*0,94*0,85
	0,86
	24 808,87

	Сметная прибыль
	(3619,72+64,51)*7,83*0,65*0,85*0,9*0,8
	0,4
	11 539,01

	Итого
	0
	197 173,08

	Общестроительные работы (9)

	Зарплата
	516,55*7,83
	7,83
	4 044,59

	Машины и механизмы
	162,5*5,99
	5,99
	973,38

	Материалы
	5409,19*5,3
	5,3
	28 668,71

	Итого
	0
	33 686,68

	Конструкции из кирпича и блоков (9)

	Накладные расходы
	(516,55+22,39)*7,83*1,22*0,9*0,94*0,85
	0,88
	3 713,51

	Сметная прибыль
	(516,55+22,39)*7,83*0,8*0,85*0,9*0,8
	0,49
	2 067,75

	Итого
	0
	39 467,94

	Общестроительные работы (11)

	Зарплата
	61,09*7,83
	7,83
	478,33

	Машины и механизмы
	29,24*5,99
	5,99
	175,15

	Материалы
	903,61*5,3
	5,3
	4 789,13

	Итого
	0
	5 442,61

	Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве (11)

	Накладные расходы
	(61,09+0)*7,83*1,3*0,9*0,94*0,85
	0,93
	444,85

	Сметная прибыль
	(61,09+0)*7,83*0,85*0,85*0,9*0,8
	0,52
	248,73

	Итого
	0
	6 136,19

	Сантехнические работы. Внутренние: вентиляция (12, 13, 14)

	Зарплата
	93,87*7,83
	7,83
	735

	Машины и механизмы
	34,84*5,99
	5,99
	208,69

	Материалы
	1189,25*4,26
	4,26
	5 066,21

	Итого
	0
	6 009,9

	Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (12, 13, 14)

	Накладные расходы
	(93,87+0)*7,83*1,28*0,9*0,94*0,85
	0,92
	676,2

	Сметная прибыль
	(93,87+0)*7,83*0,83*0,85*0,9*0,8
	0,51
	374,85

	Итого
	0
	7 060,95

	

	Итого
	0
	842 220,35

	Итого по погрузке
	0
	119,88

	Итого по перевозке
	0
	534,69

	Итого
	0
	842 874,92

	Временные здания и сооружения
	842874,92*0,004
	0,4%
	3 371,5

	Итого
	0
	846 246,42

	Зимнее удорожание
	846246,42*0,0242
	2,42%
	20 478,94

	Итого
	0
	866 725,36

	НДС
	866725,36*0,18
	18%
	156 010,56

	Итого
	0
	1 022 735,92

	Расходы по составлению сметы
	1022735,92*0,01
	1
	10 227,36

	Осуществление функций строительного контроля
	1022735,92*0,01
	1
	10 227,36

	Расходы   по проведению   экспертизы
	1022735,92*0,01
	1
	10 227,36

	Итого
	0
	1 053 418,00

	

	

	СОСТАВИЛ
	Афонина   Т.В.
	

	ПРОВЕРИЛ
	
	




Лот № 3

Начальная цена контракта: 1 283 778 (один миллион двести  восемьдесят три тысячи семьсот семьдесят восемь) рублей.
Цена договора включает в себя все затраты на производство работ согласно проектной документации, разработанной на основе МДС 87.35-2004, расходы на перевозку, налогов, сборов и отчисление обязательных платежей, компенсацию расходов на открытие и ведение заказчиком отдельного банковского счета, проведение открытого конкурса.
Объект: Капитальный ремонт кровли жилого дома № 30 по ул. Гагарина в г. Валдай, Новгородской области.
	№ п/п
	Перечень установленных требований
	Максимально возможные показатели установленным требованиям

	1.
	Виды работ согласно дефектной ведомости и сметной документации, Приложение №1
		
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	




	2.
	Качество и безопасность выполнения работ
	В соответствии с действующими нормами и правилами

	3.
	Гарантийный срок качества выполнения работ
	5 лет с момента сдачи после капитального ремонта (обеспечивается организацией – исполнителем, при этом в период гарантийного срока обнаруженные недоделки и дефекты устраняются за ее счет)

	4. 
	Срок выполнения работ
	До 20 сентября 2012 год

	5.
	Начальная цена контракта
	1 283 778  рублей

















	Дефектная ведомость

	на   капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома   №30  поул.Гагарина

	Позиция
	Наименование конструктивных элементов
	Единица измерения
	Количество
	Техническое состояние и методы реставрации

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов
	100 м2 покрытия
	9,05
	 

	
	
	
	
	 

	2
	 Демонтаж   люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2
	100 м2 проемов
	0,036
	 

	
	
	
	
	 

	3
	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2
	100 м2 проемов
	0,036
	 

	
	
	
	
	 

	4
	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм
	100 м2 стяжки
	9,05
	 

	
	
	
	
	 

	5
	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01к=15  к  площади
	100 м2 стяжки
	135,75
	 

	
	
	
	
	 

	6
	Комплекс работ по наплавляемым рулонным материалам для зданий шириной от 12 до 24 метров в два слоя
	100 м2 кровли
	9,05
	 

	
	
	
	
	 

	7
	Установка зонтов над вентшахтами
	1 м2 поверхности зонта
	32
	 

	
	
	
	
	 

	8
	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами(разделительная стена)
	1 м3 кладки
	2,99
	 

	
	
	
	
	 

	10
	Погрузочные работы: Мусор строительный  
	1 т
	16,17
	 

	
	
	
	
	 

	11
	Расстояние перевозки: от 9.1 до 10.0 км. Класс груза 1. Таблица 3. Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), руб. за т  
	1 т
	16,17
	 

	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	

	
	Члены комиссии
	______________________________________________________

	
	
	подпись
	расшифровка подписи
	должность
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	______________________________________________________

	
	
	подпись
	расшифровка подписи
	должность
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	______________________________________________________

	
	
	подпись
	расшифровка подписи
	должность
	













	ФОРМА № 4

	Согласовано
	
	Утверждаю

	Глава   Валдайского городского поселения
	
	Директор ООО"Транс-экспресс"

	_________________________ А.Ф.Мишин
	
	________________________ С.И.Павлов

	ФОРМА № 4

	Наименование стройки - Новгородская обл. г.Валдай

	Объект :  многоквартирный жилой домпо адресу : г.Валдай   ул.Гагарина д.30

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 

	на   капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома   №30  поул.Гагарина

	Основание
	Сметная стоимость - 
	1 283,778 тыс.руб

	Чертежи № 
	Нормативная трудоемкость - 
	1 604,45 чел-ч

	
	Сметная заработная плата - 
	165,754 тыс.руб

	Составлена в ценах Января 2000 г.  пересчет в цены 2012г.(апрель )

	

	№ п/п
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат
	Количество
	Стоимость на единицу, руб
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин

	
	
	
	
	Всего
	Экспл. машин
	Всего
	Основной зарплаты
	Экспл. машин
	обслуживающ. машины

	
	
	
	ед. изм.
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Основной зарплаты
	В т.ч. зарплаты
	
	
	В т.ч. зарплаты
	На един.
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Застроенная часть города

	1
	ТЕР46-04-008-01
	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов
	9,05
	244,5935
	48,139
	2 213,57
	1 777,91
	435,66
	16,54
	149,69

	
	(0) МДС38.пр.3.7
	ЗП=170,83*1,15; ЭММ=41,86*1,15; ЗПм=0*1,15; ТЗТ=14,38*1,15; ТЗТм=0*1,15; 
	100 м2 покрытия
	196,4545
	0
	
	
	0
	0
	0

	2
	ТЕР10-01-039-05
	 Демонтаж   люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2
	0,036
	2 925,2964
	1 234,594
	105,31
	60,87
	44,45
	131,26
	4,73

	
	(0) МДС38.пр.3.7; МДС36 п.3.3.1
	ЗП=1837,72*1,15*0,8; ЭММ=1341,95*1,15*0,8; ЗПм=214,91*1,15*0,8; Мат=2637,87*0; ТЗТ=142,68*1,15*0,8; ТЗТм=10,92*1,15*0,8; 
	100 м2 проемов
	1 690,7024
	197,7172
	
	
	7,12
	10,05
	0,36

	3
	ТЕР10-01-039-05
	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2
	0,036
	6 997,3078
	1 929,0531
	251,9
	87,49
	69,45
	188,69
	6,79

	
	(0) МДС38.пр.3.7; МДС38 п.3.4
	ЗП=1837,72*1,15*1,15; ЭММ=1341,95*1,15*1,25; ЗПм=214,91*1,15*1,25; ТЗТ=142,68*1,15*1,15; ТЗТм=10,92*1,15*1,25; 
	100 м2 проемов
	2 430,3847
	308,9331
	
	
	11,12
	15,7
	0,57

	3,1
	203-0236
	Люки и лазы со щитовыми полотнами утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок однопольные ДЛ 10-10, площадь 0,97 м2; ДЛ 13-10, площадь 1,26 м2
	3,6
	589,59
	100
	2 122,52
	 

	
	
	
	м2
	
	
	
	

	3,2
	Прайс
	Скобяные изделия    200:5,05=39,60
	3
	39,6
	83,333333
	118,8
	 

	
	
	
	комплект
	
	
	
	

	4
	ТЕР12-01-017-01
	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм
	9,05
	1 603,782
	348,9963
	14 514,23
	4 284,05
	3 158,42
	36
	325,8

	
	(0) МДС38.пр.3.7; МДС38 п.3.4
	ЗП=357,94*1,15*1,15; ЭММ=242,78*1,15*1,25; ЗПм=31,84*1,15*1,25; ТЗТ=27,22*1,15*1,15; ТЗТм=1,94*1,15*1,25; 
	100 м2 стяжки
	473,3757
	45,77
	
	
	414,22
	2,79
	25,25

	4,1
	402-0004
	Раствор готовый кладочный цементный марки 100
	-13,8465
	482,85
	-1,53
	-6 685,78
	 

	
	
	
	м3
	
	
	
	

	4,2
	текущая цена
	Раствор готовый кладочный цементный марки 100   3044:3,2=951,25
	13,8465
	951,25
	1,53
	13 171,48
	 

	
	
	
	м3
	
	
	
	

	5
	ТЕР12-01-017-02
	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01к=15  к  площади
	135,75
	68,035
	3,6625
	9 235,75
	2 052,88
	497,18
	1,15
	156,11

	
	(0) МДС38 п.3.4
	ЗП=13,15*1,15; ЭММ=2,93*1,25; ЗПм=0,49*1,25; ТЗТ=1*1,15; ТЗТм=0,03*1,25; 
	100 м2 стяжки
	15,1225
	0,6125
	
	
	83,15
	0,04
	5,43

	5,1
	402-0004
	Раствор готовый кладочный цементный марки 100
	-13,8465
	482,85
	-0,102
	-6 685,78
	 

	
	
	
	м3
	
	
	
	

	5,2
	текущая цена
	Раствор готовый кладочный цементный марки 100   3044:3,2=951,25
	13,8465
	951,25
	0,102
	13 171,48
	 

	
	
	
	м3
	
	
	
	

	6
	ТЕР12-01-007-10
	Комплекс работ по наплавляемым рулонным материалам для зданий шириной от 12 до 24 метров в два слоя
	9,05
	15 478,0835
	190,2625
	140 076,66
	10 298,64
	1 721,88
	85,43
	773,14

	
	(0) МДС38 п.3.4
	ЗП=989,54*1,15; ЭММ=152,21*1,25; ЗПм=22,04*1,25; ТЗТ=74,29*1,15; ТЗТм=1,12*1,25; 
	100 м2 кровли
	1 137,971
	27,55
	
	
	249,33
	1,4
	12,67

	6,1
	101-1961
	Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, изопласт ЭКП-4.5
	-1 031,7
	41,16
	-114
	-42 464,77
	 

	
	
	
	м2
	
	
	
	

	6,2
	101-1962
	Материалы рулонные кровельные для нижних слоев, изопласт ЭПП-4
	-1 484,2
	34,98
	-164
	-51 917,32
	 

	
	
	
	м2
	
	
	
	

	6,3
	101-4381
	КТэласт ТПП-4,5
	1 484,2
	42,74
	164
	63 434,71
	 

	
	
	
	м2
	
	
	
	

	6,4
	101-4380
	КТпласт ЭКП-5,0
	1 031,7
	51,55
	114
	53 184,14
	 

	
	
	
	м2
	
	
	
	

	7
	ТЕР20-02-011-01
	Установка зонтов над вентшахтами
	32
	189,6405
	6,1125
	6 068,5
	526,98
	195,6
	1,15
	36,8

	
	(0) МДС38 п.3.4
	ЗП=14,32*1,15; ЭММ=4,89*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=1*1,15; ТЗТм=0*1,25; 
	1 м2 поверхности зонта
	16,468
	0
	
	
	0
	0
	0

	7,1
	301-1224
	Крепления
	67,7152
	19,65
	2,1161
	1 330,6
	 

	
	
	
	кг
	
	
	
	

	8
	ТЕРр53-16-01
	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами
	2,99
	596,73
	31,57
	1 784,22
	1 292,01
	94,39
	35,39
	105,82

	
	(0) 
	 
	1 м3 кладки
	432,11
	7,82
	
	
	23,38
	0,43
	1,29

	8,1
	404-0037
	Кирпич силикатный полнотелый утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка 150
	1,202
	1 903,96
	0,402
	2 288,52
	 

	
	
	
	1000 шт.
	
	
	
	

	9
	ССЦ 01.2000
	Погрузочные работы: Мусор строительный  1,93*6,9=13,317
	16,17
	13,32
	0
	215,38
	0
	0
	 

	
	
	 
	1 т
	0
	0
	
	
	0
	

	10
	ССЦ 01.2000
	Расстояние перевозки: от 9.1 до 10.0 км. Класс груза 1. Таблица 3. Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), руб. за т  8,56*6,94=59,41
	16,17
	59,41
	0
	960,66
	 
	0
	 

	
	
	 
	1 т
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО:
	215 318,74
	20 380,83
	6 217,03
	1 558,88

	
	
	
	788,32
	45,57

	

	Наименование и значение множителей
	Значение
	Прямые

	Общестроительные работы (1)

	Зарплата
	1777,91*7,83
	7,83
	13 921,04

	Машины и механизмы
	435,66*5,99
	5,99
	2 609,6

	Материалы
	0
	1
	0

	Итого
	0
	16 530,64

	Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (1)

	Накладные расходы
	(1777,91+0)*7,83*1,1*0,9*0,94*0,85
	0,79
	10 997,62

	Сметная прибыль
	(1777,91+0)*7,83*0,7*0,85*0,9*0,8
	0,43
	5 986,05

	Итого
	0
	33 514,31

	Двери деревянные (2, 3)

	Зарплата
	148,36*7,83
	7,83
	1 161,66

	Машины и механизмы
	113,9*5,99
	5,99
	682,26

	Материалы
	2336,28*5,05
	5,05
	11 798,21

	Итого
	0
	13 642,13

	Деревянные конструкции (2, 3)

	Накладные расходы
	(148,36+18,24)*7,83*1,18*0,9*0,94*0,85
	0,85
	1 108,81

	Сметная прибыль
	(148,36+18,24)*7,83*0,63*0,85*0,9*0,8
	0,39
	508,75

	Итого
	0
	15 259,69

	Кровля из наплавляемых материалов / изопласт (4, 5, 6)

	Зарплата
	16635,57*7,83
	7,83
	130 256,51

	Машины и механизмы
	5377,48*5,99
	5,99
	32 211,11

	Материалы
	177021,75*3,2
	3,2
	566 469,6

	Итого
	0
	728 937,22

	Кровли (4, 5, 6)

	Накладные расходы
	(16635,57+746,7)*7,83*1,2*0,9*0,94*0,85
	0,86
	117 048,73

	Сметная прибыль
	(16635,57+746,7)*7,83*0,65*0,85*0,9*0,8
	0,4
	54 441,27

	Итого
	0
	900 427,22

	Сантехнические работы. Внутренние: вентиляция (7, 9, 10)

	Зарплата
	526,98*7,83
	7,83
	4 126,25

	Машины и механизмы
	195,6*5,99
	5,99
	1 171,64

	Материалы
	6676,52*4,26
	4,26
	28 441,98

	Итого
	0
	33 739,87

	Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (7, 9, 10)

	Накладные расходы
	(526,98+0)*7,83*1,28*0,9*0,94*0,85
	0,92
	3 796,15

	Сметная прибыль
	(526,98+0)*7,83*0,83*0,85*0,9*0,8
	0,51
	2 104,39

	Итого
	0
	39 640,41

	Общестроительные работы (8)

	Зарплата
	1292,01*7,83
	7,83
	10 116,44

	Машины и механизмы
	94,39*5,99
	5,99
	565,4

	Материалы
	2686,34*5,3
	5,3
	14 237,6

	Итого
	0
	24 919,44

	Стены при ремонте (8)

	Накладные расходы
	(1292,01+23,38)*7,83*0,86*0,94*0,85
	0,69
	7 106,66

	Сметная прибыль
	(1292,01+23,38)*7,83*0,7*0,9*0,8
	0,5
	5 149,75

	Итого
	0
	37 175,85

	

	Итого
	0
	1 026 017,48

	Итого по погрузке
	0
	215,38

	Итого по перевозке
	0
	960,66

	Итого
	0
	1 027 193,52

	Временные здания и сооружения
	1027193,52*0,004
	0,4%
	4 108,77

	Итого
	0
	1 031 302,29

	Зимнее удорожание
	1031302,29*0,0242
	2,42%
	24 957,36

	Итого
	0
	1 056 259,65

	НДС
	1056259,65*0,18
	18%
	190 126,74

	Итого
	0
	1 246 386,39

	Расходы по составлению сметы
	1246386,39*0,01
	1
	12 463,87

	Осуществление функций строительного контроля
	1246386,39*0,01
	1
	12 463,87

	Расходы   по проведению   экспертизы
	1246386,39*0,01
	1
	12 463,87

	Итого
	0
	1 283 778,00

	

	

	СОСТАВИЛ
	Афонина   Т.В.
	

	ПРОВЕРИЛ
	
	



	
	
	
	
	
	



Лот № 4

Начальная цена контракта: 1 399 507 (один миллион триста девяносто девять тысяч пятьсот семь) рублей.
Цена договора включает в себя все затраты на производство работ согласно проектной документации, разработанной на основе МДС 87.35-2004, расходы на перевозку, налогов, сборов и отчисление обязательных платежей, компенсацию расходов на открытие и ведение заказчиком отдельного банковского счета, проведение открытого конкурса.
Объект: Капитальный ремонт кровли жилого дома № 10 «А» по ул. Лесная в г. Валдай, Новгородской области.
	№ п/п
	Перечень установленных требований
	Максимально возможные показатели установленным требованиям

	1.
	Виды работ согласно дефектной ведомости и сметной документации, Приложение №1
		
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	




	2.
	Качество и безопасность выполнения работ
	В соответствии с действующими нормами и правилами

	3.
	Гарантийный срок качества выполнения работ
	5 лет с момента сдачи после капитального ремонта (обеспечивается организацией – исполнителем, при этом в период гарантийного срока обнаруженные недоделки и дефекты устраняются за ее счет)

	4. 
	Срок выполнения работ
	До 20 сентября 2012 год

	5.
	Начальная цена контракта
	1 399 507  рублей
















	Дефектная ведомость

	на   капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома   №10апо ул.Лесная

	Позиция
	Наименование конструктивных элементов
	Единица измерения
	Количество
	Техническое состояние и методы реставрации

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов
	100 м2 покрытия
	5,88
	 

	
	
	
	
	 

	2
	Снятие люков выхода на кровлю
	100 м2 дверных полотен
	0,0396
	 

	
	
	
	
	 

	3
	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2
	100 м2 проемов
	0,0396
	 

	
	
	
	
	 

	4
	Разборка кирпичных вентшахт
	1 м3
	11,4
	 

	
	
	
	
	 

	5
	Устройство пароизоляции оклеечной в один слой
	100 м2 изолируемой поверхности
	5,37
	 

	
	
	
	
	 

	6
	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой
	100 м2 утепляемого покрытия
	5,37
	 

	
	
	
	
	 

	7
	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм
	100 м2 стяжки
	5,37
	 

	
	
	
	
	 

	8
	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01к=15 площади
	100 м2 стяжки
	80,55
	 

	
	
	
	
	 

	9
	Кладка  вентшахт
	1 м3 кладки (без вычета пустот)
	11,38
	 

	
	
	
	
	 

	10
	Комплекс работ по наплавляемым рулонным материалам для зданий шириной от 12 до 24 метров в два слоя
	100 м2 кровли
	5,88
	 

	
	
	
	
	 

	11
	Установка монтажных изделий массой до 20 кг
	1 т стальных элементов
	0,129
	 

	
	
	
	
	 

	12
	Установка зонтов над ветшахтами
	1 м2 поверхности зонта
	11,4
	 

	
	
	
	
	 

	13
	Погрузочные работы: Мусор строительный  
	1 т
	10,69
	 

	
	
	
	
	 

	14
	Расстояние перевозки: от 9.1 до 10.0 км. Класс груза 1. Таблица 3. Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), руб. за т  
	1 т
	10,69
	 

	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Члены комиссии
	_____________________________________________________

	
	
	подпись
	расшифровка подписи
	должность
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	_____________________________________________________

	
	
	подпись
	расшифровка подписи
	должность
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	_____________________________________________________

	
	
	подпись
	расшифровка подписи
	должность
	



	ФОРМА № 4

	Согласовано
	
	Утверждаю

	Глава   Валдайского городского поселения
	
	Директор ООО"Транс-экспресс"

	_________________________ А.Ф.Мишин
	
	________________________ С.И.Павлов

	ФОРМА № 4

	Наименование стройки - Новгородская обл. г.Валдай

	Объект : многоквартирный   жилой дом  по адресу : г.Валдай ул.Лесная 10а

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 

	на   капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома   №10апо ул.Лесная

	Основание
	Сметная стоимость - 
	1 399,507 тыс.руб

	Чертежи № 
	Нормативная трудоемкость - 
	1 576,20 чел-ч

	
	Сметная заработная плата - 
	168,231 тыс.руб

	Составлена в ценах Января 2000 г.  пересчет в цены 2012г.(апрель )

	

	№ п/п
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат
	Количество
	Стоимость на единицу, руб
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин

	
	
	
	
	Всего
	Экспл. машин
	Всего
	Основной зарплаты
	Экспл. машин
	обслуживающ. машины

	
	
	
	ед. изм.
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Основной зарплаты
	В т.ч. зарплаты
	
	
	В т.ч. зарплаты
	На един.
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	ТЕР46-04-008-01
	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов
	5,88
	212,69
	41,86
	1 250,62
	1 004,48
	246,14
	14,38
	84,55

	
	(0) 
	 
	100 м2 покрытия
	170,83
	0
	
	
	0
	0
	0

	2
	ТЕРр56-10-01
	Снятие люков выхода на кровлю
	0,0396
	438,99
	0
	17,38
	17,38
	0
	36,28
	1,44

	
	(0) 
	 
	100 м2 дверных полотен
	438,99
	0
	
	
	0
	0
	0

	3
	ТЕР10-01-039-05
	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2
	0,0396
	6 428,6855
	1 677,4375
	254,58
	83,69
	66,43
	164,08
	6,5

	
	(0) МДС38 п.3.4
	ЗП=1837,72*1,15; ЭММ=1341,95*1,25; ЗПм=214,91*1,25; ТЗТ=142,68*1,15; ТЗТм=10,92*1,25; 
	100 м2 проемов
	2 113,378
	268,6375
	
	
	10,64
	13,65
	0,54

	3,1
	203-0236
	Люки и лазы со щитовыми полотнами утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок однопольные 
	3,96
	589,59
	100
	2 334,78
	 

	
	
	
	м2
	
	
	
	

	3,2
	текущая цена
	Скобяные изделия     180:5,3=33,96
	3
	33,96
	75,757576
	101,88
	 

	
	
	
	комплект
	
	
	
	

	4
	ТЕР46-04-001-04
	Разборка кирпичных вентшахт
	11,4
	221,05
	109,89
	2 519,97
	1 267,22
	1 252,75
	8,24
	93,94

	
	(0) 
	 
	1 м3
	111,16
	16,85
	
	
	192,09
	1,15
	13,11

	5
	ТЕР12-01-015-01
	Устройство пароизоляции оклеечной в один слой
	5,37
	686,5585
	107,4375
	3 686,82
	1 548,44
	576,94
	20,14
	108,15

	
	(0) МДС38 п.3.4
	ЗП=250,74*1,15; ЭММ=85,95*1,25; ЗПм=3,54*1,25; ТЗТ=17,51*1,15; ТЗТм=0,18*1,25; 
	100 м2 изолируемой поверхности
	288,351
	4,425
	
	
	23,76
	0,23
	1,24

	5,1
	101-3341
	Изопласт П ЭПП
	590,7
	34,98
	110
	20 662,69
	 

	
	
	
	м2
	
	
	
	

	6
	ТЕР12-01-013-03
	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой
	5,37
	1 822,9905
	179,3
	9 789,46
	4 075,03
	962,84
	52,37
	281,23

	
	(0) МДС38 п.3.4
	ЗП=659,87*1,15; ЭММ=143,44*1,25; ЗПм=10,82*1,25; ТЗТ=45,54*1,15; ТЗТм=0,55*1,25; 
	100 м2 утепляемого покрытия
	758,8505
	13,525
	
	
	72,63
	0,69
	3,71

	6,1
	текущая цена
	XPS ТехноникольСтандарт L-кромка  2983,60:3,2=932,37
	26,85
	932,37
	5
	25 034,13
	 

	
	
	
	м3
	
	
	
	

	7
	ТЕР12-01-017-01
	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм
	5,37
	1 496,516
	303,475
	8 036,29
	2 210,46
	1 629,66
	31,3
	168,08

	
	(0) МДС38 п.3.4
	ЗП=357,94*1,15; ЭММ=242,78*1,25; ЗПм=31,84*1,25; ТЗТ=27,22*1,15; ТЗТм=1,94*1,25; 
	100 м2 стяжки
	411,631
	39,8
	
	
	213,73
	2,43
	13,05

	7,1
	402-0004
	Раствор готовый кладочный цементный марки 100
	-8,2161
	482,85
	-1,53
	-3 967,14
	 

	
	
	
	м3
	
	
	
	

	7,2
	текущая цена
	Раствор готовый кладочный цементный марки 100   3044:3,2=951,25
	8,2161
	961,72
	1,53
	7 901,59
	 

	
	
	
	м3
	
	
	
	

	8
	ТЕР12-01-017-02
	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01к=15 площади
	80,55
	68,035
	3,6625
	5 480,22
	1 218,12
	295,01
	1,15
	92,63

	
	(0) МДС38 п.3.4
	ЗП=13,15*1,15; ЭММ=2,93*1,25; ЗПм=0,49*1,25; ТЗТ=1*1,15; ТЗТм=0,03*1,25; 
	100 м2 стяжки
	15,1225
	0,6125
	
	
	49,34
	0,04
	3,22

	8,1
	402-0004
	Раствор готовый кладочный цементный марки 100
	-8,2161
	482,85
	-0,102
	-3 967,14
	 

	
	
	
	м3
	
	
	
	

	8,2
	текущая цена
	Раствор готовый кладочный цементный марки 100   3044:3,2=951,25
	8,2161
	961,72
	0,102
	7 901,59
	 

	
	
	
	м3
	
	
	
	

	9
	ТЕР08-08-005-01
	Кладка  вентшахт
	11,38
	382,884
	62,5
	4 357,22
	2 260,91
	711,25
	14,92
	169,79

	
	(0) МДС38 п.3.4
	ЗП=172,76*1,15; ЭММ=50*1,25; ЗПм=6,89*1,25; ТЗТ=12,97*1,15; ТЗТм=0,35*1,25; 
	1 м3 кладки (без вычета пустот)
	198,674
	8,6125
	
	
	98,01
	0,44
	5,01

	9,1
	текущая цена
	Кирпич керамический   21186,44:5,3=3997,44
	5,5762
	3 997,44
	0,49
	22 290,52
	 

	
	
	
	1000 шт.
	
	
	
	

	10
	ТЕР12-01-007-10
	Комплекс работ по наплавляемым рулонным материалам для зданий шириной от 12 до 24 метров в два слоя
	5,88
	15 478,0835
	190,2625
	91 011,13
	6 691,27
	1 118,74
	85,43
	502,33

	
	(0) МДС38 п.3.4
	ЗП=989,54*1,15; ЭММ=152,21*1,25; ЗПм=22,04*1,25; ТЗТ=74,29*1,15; ТЗТм=1,12*1,25; 
	100 м2 кровли
	1 137,971
	27,55
	
	
	161,99
	1,4
	8,23

	10,1
	101-1961
	Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, изопласт ЭКП-4.5
	-670,32
	41,16
	-114
	-27 590,37
	 

	
	
	
	м2
	
	
	
	

	10,2
	101-1962
	Материалы рулонные кровельные для нижних слоев, изопласт ЭПП-4
	-964,32
	34,98
	-164
	-33 731,91
	 

	
	
	
	м2
	
	
	
	

	10,3
	101-4381
	КТэласт ТПП-4,5
	964,32
	42,74
	164
	41 215,04
	 

	
	
	
	м2
	
	
	
	

	10,4
	101-4380
	КТпласт ЭКП-5,0
	670,32
	51,55
	114
	34 555
	 

	
	
	
	м2
	
	
	
	

	11
	ТЕР07-01-044-03
	Установка монтажных изделий массой до 20 кг
	0,129
	12 424,1385
	365,45
	1 602,71
	98,5
	47,14
	49,11
	6,34

	
	(0) МДС38 п.3.4
	ЗП=663,99*1,15; ЭММ=292,36*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=42,7*1,15; ТЗТм=0*1,25; 
	1 т стальных элементов
	763,5885
	0
	
	
	0
	0
	0

	12
	ТЕР20-02-011-01
	Установка зонтов над ветшахтами
	11,4
	189,6405
	6,1125
	2 161,9
	187,74
	69,68
	1,15
	13,11

	
	(0) МДС38 п.3.4
	ЗП=14,32*1,15; ЭММ=4,89*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=1*1,15; ТЗТм=0*1,25; 
	1 м2 поверхности зонта
	16,468
	0
	
	
	0
	0
	0

	13
	ССЦ 01.2000
	Погрузочные работы: Мусор строительный  1,93*6,9=13,317
	10,69
	13,32
	0
	142,39
	0
	0
	 

	
	
	 
	1 т
	0
	0
	
	
	0
	

	14
	ССЦ 01.2000
	Расстояние перевозки: от 9.1 до 10.0 км. Класс груза 1. Таблица 3. Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), руб. за т  8,56*6,94=59,41
	10,69
	59,41
	0
	635,09
	 
	0
	 

	
	
	 
	1 т
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО:
	222 908,96
	20 663,24
	6 976,58
	1 528,09

	
	
	
	822,19
	48,11

	

	Наименование и значение множителей
	Значение
	Прямые

	Общестроительные работы (1, 4)

	Зарплата
	2271,7*7,83
	7,83
	17 787,41

	Машины и механизмы
	1498,89*5,99
	5,99
	8 978,35

	Материалы
	0
	1
	0

	Итого
	0
	26 765,76

	Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (1, 4)

	Накладные расходы
	(2271,7+192,09)*7,83*1,1*0,9*0,85
	0,84
	16 204,84

	Сметная прибыль
	(2271,7+192,09)*7,83*0,7*0,85*0,8
	0,48
	9 259,91

	Итого
	0
	52 230,51

	Общестроительные работы (2)

	Зарплата
	17,38*7,83
	7,83
	136,09

	Машины и механизмы
	0
	1
	0

	Материалы
	0
	1
	0

	Итого
	0
	136,09

	Проемы при ремонте (2)

	Накладные расходы
	(17,38+0)*7,83*0,82*0,85
	0,7
	95,26

	Сметная прибыль
	(17,38+0)*7,83*0,62*0,8
	0,5
	68,04

	Итого
	0
	299,39

	Общестроительные работы (3)

	Зарплата
	83,69*7,83
	7,83
	655,29

	Машины и механизмы
	66,43*5,99
	5,99
	397,92

	Материалы
	2541,12*5,3
	5,3
	13 467,94

	Итого
	0
	14 521,15

	Деревянные конструкции (3)

	Накладные расходы
	(83,69+10,64)*7,83*1,18*0,9*0,85
	0,9
	664,74

	Сметная прибыль
	(83,69+10,64)*7,83*0,63*0,85*0,8
	0,43
	317,6

	Итого
	0
	15 503,49

	Кровля из наплавляемых материалов / изопласт (5, 7, 8, 10)

	Зарплата
	11668,29*7,83
	7,83
	91 362,71

	Машины и механизмы
	3620,35*5,99
	5,99
	21 685,9

	Материалы
	135905,16*3,2
	3,2
	434 896,51

	Итого
	0
	547 945,12

	Кровли (5, 7, 8, 10)

	Накладные расходы
	(11668,29+448,82)*7,83*1,2*0,9*0,85
	0,92
	87 286,81

	Сметная прибыль
	(11668,29+448,82)*7,83*0,65*0,85*0,8
	0,44
	41 745,87

	Итого
	0
	676 977,8

	Общестроительные работы (6)

	Зарплата
	4075,03*7,83
	7,83
	31 907,48

	Машины и механизмы
	962,84*5,99
	5,99
	5 767,41

	Материалы
	29785,72*3,2
	3,2
	95 314,3

	Итого
	0
	132 989,19

	Кровли (6)

	Накладные расходы
	(4075,03+72,63)*7,83*1,2*0,9*0,85
	0,92
	29 878,08

	Сметная прибыль
	(4075,03+72,63)*7,83*0,65*0,85*0,8
	0,44
	14 289,52

	Итого
	0
	177 156,79

	Общестроительные работы (9)

	Зарплата
	2260,91*7,83
	7,83
	17 702,93

	Машины и механизмы
	711,25*5,99
	5,99
	4 260,39

	Материалы
	23675,58*5,3
	5,3
	125 480,57

	Итого
	0
	147 443,89

	Конструкции из кирпича и блоков (9)

	Накладные расходы
	(2260,91+98,01)*7,83*1,22*0,9*0,85
	0,93
	17 177,42

	Сметная прибыль
	(2260,91+98,01)*7,83*0,8*0,85*0,8
	0,54
	9 973,99

	Итого
	0
	174 595,3

	Общестроительные работы (11)

	Зарплата
	98,5*7,83
	7,83
	771,26

	Машины и механизмы
	47,14*5,99
	5,99
	282,37

	Материалы
	1457,07*5,3
	5,3
	7 722,47

	Итого
	0
	8 776,1

	Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве (11)

	Накладные расходы
	(98,5+0)*7,83*1,3*0,9*0,85
	0,99
	763,54

	Сметная прибыль
	(98,5+0)*7,83*0,85*0,85*0,8
	0,58
	447,33

	Итого
	0
	9 986,97

	Сантехнические работы. Внутренние: вентиляция (12)

	Зарплата
	187,74*7,83
	7,83
	1 470

	Машины и механизмы
	69,68*5,99
	5,99
	417,38

	Материалы
	1904,48*4,26
	4,26
	8 113,08

	Итого
	0
	10 000,46

	Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (12)

	Накладные расходы
	(187,74+0)*7,83*1,28*0,9*0,85
	0,98
	1 440,6

	Сметная прибыль
	(187,74+0)*7,83*0,83*0,85*0,8
	0,56
	823,2

	Итого
	0
	12 264,26

	

	Итого
	0
	1 119 014,51

	Итого по погрузке
	0
	142,39

	Итого по перевозке
	0
	635,09

	Итого
	0
	1 119 791,99

	Временные здания и сооружения
	1119791,99*0,004
	0,4%
	4 479,17

	Итого
	0
	1 124 271,16

	Зимнее удорожание
	1124271,16*0,0242
	2,42%
	27 207,36

	Итого
	0
	1 151 478,52

	Итого
	0
	1 151 478,52

	НДС 
	1151478,52*0,18
	18%
	207 266,13

	Итого
	0
	1 358 744,65

	Итого
	0
	1 358 744,65

	Расходы по составлению сметы
	1358744,65*0,01
	1
	13 587,45

	Осуществление функций строительного контроля
	1358744,65*0,01
	1
	13 587,45

	Расходы   по проведению   экспертизы
	1358744,65*0,01
	1
	13 587,45

	Итого
	0
	1 399 507

	

	



	






	
	

	
	
	





Лот № 5

Начальная цена контракта: 1 374 258 (один миллион триста семьдесят четыре тысячи двести пятьдесят восемь) рублей.
Цена договора включает в себя все затраты на производство работ согласно проектной документации, разработанной на основе МДС 87.35-2004, расходы на перевозку, налогов, сборов и отчисление обязательных платежей, компенсацию расходов на открытие и ведение заказчиком отдельного банковского счета, проведение открытого конкурса
Объект: Капитальный ремонт кровли жилого дома № 12 «А» по ул. Октябрьская в г. Валдай, Новгородской области.
	№ п/п
	Перечень установленных требований
	Максимально возможные показатели установленным требованиям

	1.
	Виды работ согласно дефектной ведомости и сметной документации, Приложение №1
		
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	




	2.
	Качество и безопасность выполнения работ
	В соответствии с действующими нормами и правилами

	3.
	Гарантийный срок качества выполнения работ
	5 лет с момента сдачи после капитального ремонта (обеспечивается организацией – исполнителем, при этом в период гарантийного срока обнаруженные недоделки и дефекты устраняются за ее счет)

	4. 
	Срок выполнения работ
	До 20 сентября 2012 год

	5.
	Начальная цена контракта
	1 374 258  рублей
















	Дефектная ведомость

	на   капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома   ул.Октябрьская 12а

	Позиция
	Наименование конструктивных элементов
	Единица измерения
	Количество
	Техническое состояние и методы реставрации

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов
	100 м2 покрытия
	5,44
	 

	
	
	
	
	 

	2
	 Демонтаж   люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2
	100 м2 проемов
	0,048
	 

	
	
	
	
	 

	3
	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2
	100 м2 проемов
	0,048
	 

	
	
	
	
	 

	4
	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.
	100 м труб и покрытий
	0,112
	 

	
	
	
	
	 

	5
	Разборка кирпичных вентшахт
	1 м3
	9,5
	 

	
	
	
	
	 

	6
	Устройство пароизоляции оклеечной в один слой
	100 м2 изолируемой поверхности
	5,44
	 

	
	
	
	
	 

	7
	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой
	100 м2 утепляемого покрытия
	5,44
	 

	
	
	
	
	 

	8
	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм
	100 м2 стяжки
	5,44
	 

	
	
	
	
	 

	9
	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01к=15  к  площади
	100 м2 стяжки
	81,6
	 

	
	
	
	
	 

	10
	Кладка  вентшахт
	1 м3 кладки (без вычета пустот)
	9,5
	 

	
	
	
	
	 

	11
	Комплекс работ по наплавляемым рулонным материалам для зданий шириной от 12 до 24 метров в два слоя
	100 м2 кровли
	5,44
	 

	
	
	
	
	 

	12
	Установка монтажных изделий массой до 20 кг
	1 т стальных элементов
	0,08
	 

	
	
	
	
	 

	13
	Установка зонтов над вентшахтами
	1 м2 поверхности зонта
	13,6
	 

	
	
	
	
	 

	14
	Погрузочные работы: Мусор строительный  
	1 т
	12,55
	 

	
	
	
	
	 

	16
	Расстояние перевозки: от 9.1 до 10.0 км. Класс груза 1. Таблица 3. Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), руб. за т  
	1 т
	12,55
	 

	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Члены комиссии
	________________________________________________________

	
	
	подпись
	расшифровка подписи
	должность
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	________________________________________________________

	
	
	подпись
	расшифровка подписи
	должность
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	_______________________________________________________


	
	
	
	
	Должность




	

	ФОРМА № 4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Наименование стройки - Новгородская обл. г.Валдай
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Объект :  многоквартирный жилой домпо адресу : г.Валдай  ул.Октябрьская 12а
	
	
	
	
	
	
	
	

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	на   капитальный ремонт кровли многоквартирного жилого дома   ул.Октябрьская 12а
	
	
	
	
	
	

	Основание
	
	
	
	
	
	Сметная стоимость - 
	1 374,258 тыс.руб
	

	Чертежи № 
	
	
	
	
	
	Нормативная трудоемкость - 
	1 514,18 чел-ч
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сметная заработная плата - 
	161,783 тыс.руб
	

	Составлена в ценах Января 2000 г.  пересчет в цены 2011г.(ноябрь )
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат
	Количество
	Стоимость на единицу, руб
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин

	
	
	
	
	
	Всего
	Экспл. машин
	Всего
	
	Основной зарплаты
	Экспл. машин
	обслуживающ. машины

	
	
	
	ед. изм.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Основной зарплаты
	В т.ч. зарплаты
	
	
	
	
	В т.ч. зарплаты
	На един.
	Всего

	1
	2
	3
	4
	
	5
	6
	
	7
	
	8
	
	
	9
	10
	
	11

	1
	ТЕР46-04-008-01
	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов
	5,44
	
	212,69
	41,86
	
	1 157,03
	
	929,32
	
	
	227,72
	14,38
	
	78,23

	
	(0) 
	 
	100 м2 покрытия
	170,83
	0
	
	
	
	
	
	
	0
	0
	
	0

	2
	ТЕР10-01-039-05
	 Демонтаж   люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2
	0,048
	
	2 543,736
	1 073,56
	
	122,1
	
	70,57
	
	
	51,53
	114,14
	
	5,48

	
	(0) МДС36 п.3.3.1
	ЗП=1837,72*0,8; ЭММ=1341,95*0,8; ЗПм=214,91*0,8; Мат=2637,87*0; ТЗТ=142,68*0,8; ТЗТм=10,92*0,8; 
	100 м2 проемов
	1 470,176
	171,928
	
	
	
	
	
	
	8,25
	8,74
	
	0,42

	3
	ТЕР10-01-039-05
	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2
	0,048
	
	6 428,6855
	1 677,4375
	
	308,58
	
	101,44
	
	
	80,52
	164,08
	
	7,88

	
	(0) МДС38 п.3.4
	ЗП=1837,72*1,15; ЭММ=1341,95*1,25; ЗПм=214,91*1,25; ТЗТ=142,68*1,15; ТЗТм=10,92*1,25; 
	100 м2 проемов
	2 113,378
	268,6375
	
	
	
	
	
	
	12,89
	13,65
	
	0,66

	3,1
	203-0236
	Люки и лазы со щитовыми полотнами утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок однопольные ДЛ 10-10, площадь 0,97 м2; ДЛ 13-10, площадь 1,26 м2
	4,8
	
	589,59
	100
	
	2 830,03
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	м2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3,2
	Прайс
	Скобяные изделия    200:5,05=39,60
	3
	
	39,6
	62,5
	
	118,8
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	комплект
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	ТЕРр58-3-01
	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.
	0,112
	
	108,32
	0,21
	
	12,13
	
	12,11
	
	
	0,02
	9,1
	
	1,02

	
	(0) 
	 
	100 м труб и покрытий
	108,11
	0
	
	
	
	
	
	
	0
	0
	
	0

	5
	ТЕР46-04-001-04
	Разборка кирпичных вентшахт
	9,5
	
	254,2075
	126,3735
	
	2 414,97
	
	1 214,42
	
	
	1 200,55
	9,48
	
	90,06

	
	(0) МДС38.пр.3.7
	ЗП=111,16*1,15; ЭММ=109,89*1,15; ЗПм=16,85*1,15; ТЗТ=8,24*1,15; ТЗТм=1,15*1,15; 
	1 м3
	
	127,834
	19,3775
	
	
	
	
	
	
	184,09
	1,32
	
	12,54

	6
	ТЕР12-01-015-01
	Устройство пароизоляции оклеечной в один слой
	5,44
	
	686,5585
	107,4375
	
	3 734,88
	
	1 568,63
	
	
	584,46
	20,14
	
	109,56

	
	(0) МДС38 п.3.4
	ЗП=250,74*1,15; ЭММ=85,95*1,25; ЗПм=3,54*1,25; ТЗТ=17,51*1,15; ТЗТм=0,18*1,25; 
	100 м2 изолируемой поверхности
	288,351
	4,425
	
	
	
	
	
	
	24,07
	0,23
	
	1,25

	6,1
	101-3341
	Изопласт П ЭПП
	598,4
	
	34,98
	110
	
	20 932,03
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	м2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	ТЕР12-01-013-03
	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой
	5,44
	
	1 822,9905
	179,3
	
	9 917,07
	
	4 128,15
	
	
	975,39
	52,37
	
	284,89

	
	(0) МДС38 п.3.4
	ЗП=659,87*1,15; ЭММ=143,44*1,25; ЗПм=10,82*1,25; ТЗТ=45,54*1,15; ТЗТм=0,55*1,25; 
	100 м2 утепляемого покрытия
	758,8505
	13,525
	
	
	
	
	
	
	73,58
	0,69
	
	3,75

	7,1
	104-0449
	Маты прошивные фольгированные "ТехноНИКОЛЬ 100", размер 2000х1200х80
	43,52
	
	921,03
	8
	
	40 083,23
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	м3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	ТЕР12-01-017-01
	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм
	5,44
	
	1 496,516
	303,475
	
	8 141,05
	
	2 239,27
	
	
	1 650,9
	31,3
	
	170,27

	
	(0) МДС38 п.3.4
	ЗП=357,94*1,15; ЭММ=242,78*1,25; ЗПм=31,84*1,25; ТЗТ=27,22*1,15; ТЗТм=1,94*1,25; 
	100 м2 стяжки
	411,631
	39,8
	
	
	
	
	
	
	216,51
	2,43
	
	13,22

	8,1
	402-0004
	Раствор готовый кладочный цементный марки 100
	-8,3232
	
	482,85
	-1,53
	
	-4 018,86
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	м3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8,2
	текущая цена
	Раствор готовый кладочный цементный марки 100   3044:3,23=942,41
	8,3232
	
	942,41
	1,53
	
	7 843,87
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	м3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	ТЕР12-01-017-02
	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01к=15  к  площади
	81,6
	
	68,035
	3,6625
	
	5 551,66
	
	1 234
	
	
	298,86
	1,15
	
	93,84

	
	(0) МДС38 п.3.4
	ЗП=13,15*1,15; ЭММ=2,93*1,25; ЗПм=0,49*1,25; ТЗТ=1*1,15; ТЗТм=0,03*1,25; 
	100 м2 стяжки
	15,1225
	0,6125
	
	
	
	
	
	
	49,98
	0,04
	
	3,26

	9,1
	402-0004
	Раствор готовый кладочный цементный марки 100
	-8,3232
	
	482,85
	-0,102
	
	-4 018,86
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	м3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9,2
	текущая цена
	Раствор готовый кладочный цементный марки 100   3044:3,23=942,41
	8,3232
	
	942,41
	0,102
	
	7 843,87
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	м3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	ТЕР08-08-005-01
	Кладка  вентшахт
	9,5
	
	382,884
	62,5
	
	3 637,4
	
	1 887,4
	
	
	593,75
	14,92
	
	141,74

	
	(0) МДС38 п.3.4
	ЗП=172,76*1,15; ЭММ=50*1,25; ЗПм=6,89*1,25; ТЗТ=12,97*1,15; ТЗТм=0,35*1,25; 
	1 м3 кладки (без вычета пустот)
	198,674
	8,6125
	
	
	
	
	
	
	81,82
	0,44
	
	4,18

	10,1
	текущая цена
	Кирпич керамический   21186,44:5,3=3997,44
	4,655
	
	3 997,44
	0,49
	
	18 608,08
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	1000 шт.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	ТЕР12-01-007-10
	Комплекс работ по наплавляемым рулонным материалам для зданий шириной от 12 до 24 метров в два слоя
	5,44
	
	15 478,0835
	190,2625
	
	84 200,77
	
	6 190,56
	
	
	1 035,03
	85,43
	
	464,74

	
	(0) МДС38 п.3.4
	ЗП=989,54*1,15; ЭММ=152,21*1,25; ЗПм=22,04*1,25; ТЗТ=74,29*1,15; ТЗТм=1,12*1,25; 
	100 м2 кровли
	1 137,971
	27,55
	
	
	
	
	
	
	149,87
	1,4
	
	7,62

	11,1
	101-1961
	Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, изопласт ЭКП-4.5
	-620,16
	
	41,16
	-114
	
	-25 525,79
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	м2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11,2
	101-1962
	Материалы рулонные кровельные для нижних слоев, изопласт ЭПП-4
	-892,16
	
	34,98
	-164
	
	-31 207,76
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	м2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11,3
	101-4381
	КТэласт ТПП-4,5
	892,16
	
	42,74
	164
	
	38 130,92
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	м2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11,4
	101-4380
	КТпласт ЭКП-5,0
	620,16
	
	51,55
	114
	
	31 969,25
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	м2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	ТЕР07-01-044-03
	Установка монтажных изделий массой до 20 кг
	0,08
	
	12 424,1385
	365,45
	
	993,93
	
	61,09
	
	
	29,24
	49,11
	
	3,93

	
	(0) МДС38 п.3.4
	ЗП=663,99*1,15; ЭММ=292,36*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=42,7*1,15; ТЗТм=0*1,25; 
	1 т стальных элементов
	763,5885
	0
	
	
	
	
	
	
	0
	0
	
	0

	13
	ТЕР20-02-011-01
	Установка зонтов над вентшахтами
	13,6
	
	189,6405
	6,1125
	
	2 579,11
	
	223,96
	
	
	83,13
	1,15
	
	15,64

	
	(0) МДС38 п.3.4
	ЗП=14,32*1,15; ЭММ=4,89*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=1*1,15; ТЗТм=0*1,25; 
	1 м2 поверхности зонта
	16,468
	0
	
	
	
	
	
	
	0
	0
	
	0

	13,1
	301-1224
	Крепления
	28,77896
	
	19,65
	2,1161
	
	565,51
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	кг
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	ССЦ 01.2000
	Погрузочные работы: Мусор строительный  1,93*6,9=13,317
	12,55
	
	13,32
	0
	
	167,17
	
	0
	
	
	0
	
	
	

	
	
	
	1 т
	
	0
	0
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	

	15
	ССЦ 01.2000
	Расстояние перевозки: от 9.1 до 10.0 км. Класс груза 1. Таблица 3. Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), руб. за т  8,56*6,94=59,41
	12,55
	
	59,41
	0
	
	745,6
	
	
	
	
	0
	
	
	

	
	
	
	1 т
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО:
	
	
	
	
	
	
	226 925
	
	19 860,92
	
	
	6 811,1
	1 467,28
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	801,06
	46,9
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Наименование и значение множителей
	
	
	
	
	
	
	
	
	Значение
	
	Прямые

	Общестроительные работы (1, 5)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Зарплата
	
	
	2143,74*7,83
	
	
	
	
	
	7,83
	
	
	
	16 785,48
	

	Машины и механизмы
	
	1428,27*5,99
	
	
	
	
	
	5,99
	
	
	
	8 555,34
	

	Материалы
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	0
	

	Итого
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	25 340,82
	

	Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (1, 5)

	Накладные расходы
	
	(2143,74+184,09)*7,83*1,1*0,9*0,94*0,85
	0,79
	
	
	
	14 399,26
	

	Сметная прибыль
	
	(2143,74+184,09)*7,83*0,7*0,85*0,9*0,8
	0,43
	
	
	
	7 837,57
	

	Итого
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	47 577,65
	

	Двери деревянные (2, 3)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Зарплата
	
	
	172,01*7,83
	
	
	
	
	
	7,83
	
	
	
	1 346,84
	

	Машины и механизмы
	
	132,05*5,99
	
	
	
	
	
	5,99
	
	
	
	790,98
	

	Материалы
	
	
	3075,45*5,05
	
	
	
	
	
	5,05
	
	
	
	15 531,02
	

	Итого
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	17 668,84
	

	Деревянные конструкции (2, 3)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Накладные расходы
	
	(172,01+21,14)*7,83*1,18*0,9*0,94*0,85
	0,85
	
	
	
	1 285,51
	

	Сметная прибыль
	
	(172,01+21,14)*7,83*0,63*0,85*0,9*0,8
	0,39
	
	
	
	589,82
	

	Итого
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	19 544,17
	

	Кровля из наплавляемых материалов / изопласт (4)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Зарплата
	
	
	12,11*7,83
	
	
	
	
	
	7,83
	
	
	
	94,82
	

	Машины и механизмы
	
	0,02*5,99
	
	
	
	
	
	5,99
	
	
	
	0,12
	

	Материалы
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	0
	

	Итого
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	94,94
	

	Крыши, кровли при ремонте (4)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Накладные расходы
	
	(12,11+0)*7,83*0,83*0,94*0,85
	
	0,66
	
	
	
	62,58
	

	Сметная прибыль
	
	(12,11+0)*7,83*0,65*0,9*0,8
	
	
	0,47
	
	
	
	44,57
	

	Итого
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	202,09
	

	Кровля из наплавляемых материалов / изопласт (6, 8, 9, 11)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Зарплата
	
	
	11232,46*7,83
	
	
	
	
	7,83
	
	
	
	87 950,16
	

	Машины и механизмы
	
	3569,25*5,99
	
	
	
	
	
	5,99
	
	
	
	21 379,81
	

	Материалы
	
	
	128775,31*3,23
	
	
	
	
	3,23
	
	
	
	415 944,25
	

	Итого
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	525 274,22
	

	Кровли (6, 8, 9, 11)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Накладные расходы
	
	(11232,46+440,43)*7,83*1,2*0,9*0,94*0,85
	0,86
	
	
	
	78 602,91
	

	Сметная прибыль
	
	(11232,46+440,43)*7,83*0,65*0,85*0,9*0,8
	0,4
	
	
	
	36 559,49
	

	Итого
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	640 436,62
	

	Общестроительные работы (7)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Зарплата
	
	
	4128,15*7,83
	
	
	
	
	
	7,83
	
	
	
	32 323,41
	

	Машины и механизмы
	
	975,39*5,99
	
	
	
	
	
	5,99
	
	
	
	5 842,59
	

	Материалы
	
	
	44896,76*3,23
	
	
	
	
	3,23
	
	
	
	145 016,53
	

	Итого
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	183 182,53
	

	Кровли (7)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Накладные расходы
	
	(4128,15+73,58)*7,83*1,2*0,9*0,94*0,85
	0,86
	
	
	
	28 293,61
	

	Сметная прибыль
	
	(4128,15+73,58)*7,83*0,65*0,85*0,9*0,8
	0,4
	
	
	
	13 159,82
	

	Итого
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	224 635,96
	

	Общестроительные работы (10)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Зарплата
	
	
	1887,4*7,83
	
	
	
	
	
	7,83
	
	
	
	14 778,34
	

	Машины и механизмы
	
	593,75*5,99
	
	
	
	
	
	5,99
	
	
	
	3 556,56
	

	Материалы
	
	
	19764,33*5,3
	
	
	
	
	
	5,3
	
	
	
	104 750,95
	

	Итого
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	123 085,85
	

	Конструкции из кирпича и блоков (10)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Накладные расходы
	
	(1887,4+81,82)*7,83*1,22*0,9*0,94*0,85
	0,88
	
	
	
	13 568,71
	

	Сметная прибыль
	
	(1887,4+81,82)*7,83*0,8*0,85*0,9*0,8
	0,49
	
	
	
	7 555,31
	

	Итого
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	144 209,87
	

	Общестроительные работы (12)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Зарплата
	
	
	61,09*7,83
	
	
	
	
	
	7,83
	
	
	
	478,33
	

	Машины и механизмы
	
	29,24*5,99
	
	
	
	
	
	5,99
	
	
	
	175,15
	

	Материалы
	
	
	903,61*5,3
	
	
	
	
	
	5,3
	
	
	
	4 789,13
	

	Итого
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	5 442,61
	

	Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве (12)
	
	
	
	
	

	Накладные расходы
	
	(61,09+0)*7,83*1,3*0,9*0,94*0,85
	0,93
	
	
	
	444,85
	

	Сметная прибыль
	
	(61,09+0)*7,83*0,85*0,85*0,9*0,8
	0,52
	
	
	
	248,73
	

	Итого
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	6 136,19
	

	Сантехнические работы. Внутренние: вентиляция (13, 14, 15)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Зарплата
	
	
	223,96*7,83
	
	
	
	
	
	7,83
	
	
	
	1 753,61
	

	Машины и механизмы
	
	83,13*5,99
	
	
	
	
	
	5,99
	
	
	
	497,95
	

	Материалы
	
	
	2837,53*4,26
	
	
	
	
	
	4,26
	
	
	
	12 087,88
	

	Итого
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	14 339,44
	

	Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (13, 14, 15)

	Накладные расходы
	
	(223,96+0)*7,83*1,28*0,9*0,94*0,85
	0,92
	
	
	
	1 613,32
	

	Сметная прибыль
	
	(223,96+0)*7,83*0,83*0,85*0,9*0,8
	0,51
	
	
	
	894,34
	

	Итого
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	16 847,1
	

	Итого по погрузке
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	167,17
	

	Итого по перевозке
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	745,6
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	1 099 589,65
	

	Временные здания и сооружения
	
	1099589,65*0,004
	
	
	
	0,4%
	
	
	
	4 398,36
	

	Итого
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	1 103 988,01
	

	Зимнее удорожание
	
	1103988,01*0,0242
	
	
	
	2,42%
	
	
	26 716,51
	

	Итого
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	1 130 704,52
	

	НДС
	
	
	
	1130704,52*0,18
	
	
	
	18%
	
	
	
	203 526,81
	

	Итого
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	1 334 231,33
	

	Расходы по составлению сметы
	
	1334231,33*0,01
	
	
	
	1
	
	
	
	13 342,31
	

	Осуществление функций строительного контроля
	1334231,33*0,01
	
	
	
	1
	
	
	
	13 342,31
	

	Расходы   по проведению   экспертизы
	
	1334231,33*0,01
	
	
	
	1
	
	
	
	13 342,31
	

	Итого
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	1 374 258,26
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	СОСТАВИЛ
	Афонина   Т.В.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ПРОВЕРИЛ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	






Лот № 6

Начальная цена контракта: 2 643 317 (два миллиона шестьсот сорок три тысячи триста семьнадцать) рублей.
Цена договора включает в себя все затраты на производство работ согласно проектной документации, разработанной на основе МДС 87.35-2004, расходы на перевозку, налогов, сборов и отчисление обязательных платежей, компенсацию расходов на открытие и ведение заказчиком отдельного банковского счета, проведение открытого конкурса.
Объект: Капитальный ремонт кровли жилого дома № 41 «А» по ул. Труда в г. Валдай, Новгородской области.
	№ п/п
	Перечень установленных требований
	Максимально возможные показатели установленным требованиям

	1.
	Виды работ согласно дефектной ведомости и сметной документации, Приложение №1
		
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	




	2.
	Качество и безопасность выполнения работ
	В соответствии с действующими нормами и правилами

	3.
	Гарантийный срок качества выполнения работ
	5 лет с момента сдачи после капитального ремонта (обеспечивается организацией – исполнителем, при этом в период гарантийного срока обнаруженные недоделки и дефекты устраняются за ее счет)

	4. 
	Срок выполнения работ
	До 20 сентября 2012 год

	5.
	Начальная цена контракта
	2 643 317  рублей















	Дефектная ведомость

	на капитальный ремонт крыши  многоквартирного   жилого дома по адресу г.Валдай ул.Труда 41а 

	Позиция
	Наименование конструктивных элементов
	Единица измерения
	Количество
	Техническое состояние и методы реставрации

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов
	100 м2 покрытия кровли
	9,73
	 

	
	
	
	
	 

	2
	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами
	100 м2 кровли
	9,73
	 

	
	
	
	
	 

	3
	Разборка слуховых окон
	1 слуховое окно
	2
	 

	
	
	
	
	 

	4
	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон (с одной стороны)  к=0,5
	100 м
	0,3
	 

	
	
	
	
	 

	5
	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок  сдвоенных
	100 м
	0,15
	 

	
	
	
	
	 

	6
	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью
	100 м
	0,1
	 

	
	
	
	
	 

	7
	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал
	100 м труб
	0,12
	 

	
	
	
	
	 

	8
	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7
	100 м труб
	1,68
	 

	
	
	
	
	 

	9
	Устройство колпаков над шахтами в два канала
	1 колпак
	12
	 

	
	
	
	
	 

	10
	На каждые последующие два канала сверх двух добавлять к расценке 12-01-011-01  
	1 колпак
	72
	 

	
	
	
	
	 

	11
	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой
	100 м2 утепляемого покрытия
	3
	 

	
	
	
	
	 

	12
	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой(под утеплителем и над утеплителем)
	100 м2 изолируемой поверхности
	6
	 

	
	
	
	
	 

	13
	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой
	100 м2 изолируемой поверхности
	9,73
	 

	
	
	
	
	 

	14
	Устройство кровель из оцинкованной стали без настенных желобов
	100 м2 кровли
	9,73
	 

	
	
	
	
	 

	15
	Установка элементов каркаса из брусьев контробрешетка
	1 м3 древесины в конструкции
	1,34
	 

	
	
	
	
	 

	16
	Ограждение кровель перилами
	100 м ограждения
	1,45
	 

	
	
	
	
	 

	17
	Устройство снегозадержания
	100 м ограждения
	1,4
	 

	
	
	
	
	 

	18
	Устройство  слуховых окон
	1 слуховое окно
	2
	 

	
	
	
	
	 

	19
	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания для обеспечения показателей пожарной опасности древесины Г1, РП1, В1, Д2, Т2, по НПБ 244 и для получения трудногорючей и медленно распространяющей пламя древесины по ГОСТ 12.1.044
	100 м2 обрабатываемой поверхности
	17,92
	 

	
	
	
	
	 

	20
	Устройство желобов подвесных
	100 м желобов
	1,5
	 

	
	
	
	
	 

	21
	Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах
	100 шт.
	0,9
	 

	
	
	
	
	 

	22
	Смена отливов (отметов) водосточных труб
	100 шт.
	0,08
	 

	
	
	
	
	 

	23
	Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей
	100 м
	1,2
	 

	
	
	
	
	 

	24
	Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей
	100 шт.
	0,16
	 

	
	
	
	
	 

	25
	Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей
	100 шт.
	0,08
	 

	
	
	
	
	 

	26
	Разборка вентиляционных шахт
	1 м2 внутренней поверхности шахты
	43,2
	 

	
	
	
	
	 

	27
	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем
	1 м3 изоляции
	2,13
	 

	
	
	
	
	 

	28
	Устройство чистых перегородок дощатых однослойных(вентшахты)
	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)
	0,861
	 

	
	
	
	
	 

	29
	Обивка вентшахт оцинкованной кровельной сталью по дереву с одной стороны
	100 м2 проемов
	0,842
	 

	
	
	
	
	 

	30
	Погрузочные работы: Мусор строительный
	тонн
	23,525
	 

	
	
	
	
	 

	31
	  Вывоз мусор  строительный  расстояние перевозки - от 9,1 до 10 км, класс груза - 1, раздел таблицы - 3 
	тонн
	23,525
	 

	
	
	
	
	 

	 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Члены комиссии
	_______________________________________________________________
	

	
	
	подпись
	расшифровка подписи
	должность
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	_______________________________________________________________
	

	
	
	подпись
	расшифровка подписи
	должность
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	________________________________________________________________

	
	
	подпись
	расшифровка подписи
	должность
	



	СОГЛАСОВАНО
	
	УТВЕРЖДАЮ

	Глава Администрации  Валдайского городского поселения"  
	
	Директор ООО"Транс-экспресс"

	_________________А.Ф.Мишин
	
	_______________________ С.И.Павлов

	ФОРМА № 4

	Наименование стройки - Новгородская обл. г.Валдай

	Объект :  капитальный ремонт крыши   многоквартирного  жилого дома по адресу г.Валдай ул.Труда 41а

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 

	накапитальный ремонт крыши  многоквартирного   жилого дома по адресу г.Валдай ул.Труда 41а 

	Основание
	Сметная стоимость - 
	2 643,317 тыс.руб

	Чертежи № 
	Нормативная трудоемкость - 
	3 969,18 чел-ч

	
	Сметная заработная плата - 
	414,003 тыс.руб

	Составлена в ценах Января 2000 г. пересчет в цены  2012года(апрель месяц)

	

	№ п/п
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат
	Количество
	Стоимость на единицу, руб
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин

	
	
	
	
	Всего
	Экспл. машин
	Всего
	Основной зарплаты
	Экспл. машин
	обслуживающ. машины

	
	
	
	ед. изм.
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Основной зарплаты
	В т.ч. зарплаты
	
	
	В т.ч. зарплаты
	На един.
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Кровля 4-хскатная

	1
	ТЕРр58-17-03
	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов
	9,73
	363,55
	1,3625
	3 537,34
	3 524,08
	13,26
	30,49
	296,67

	
	(0) МДС38.пр.3.11.2
	ЗП=289,75*1,25; ЭММ=1,09*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=24,39*1,25; ТЗТм=0*1,25; 
	100 м2 покрытия кровли
	362,1875
	0
	
	
	0
	0
	0

	2
	ТЕРр58-1-01
	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами
	9,73
	283,1375
	53,8375
	2 754,93
	2 231,09
	523,84
	18,95
	184,38

	
	(0) МДС38.пр.3.11.2
	ЗП=183,44*1,25; ЭММ=43,07*1,25; ЗПм=9,05*1,25; ТЗТ=15,16*1,25; ТЗТм=0,46*1,25; 
	100 м2 кровли
	229,3
	11,3125
	
	
	110,07
	0,58
	5,64

	3
	ТЕР10-01-003-01
	Разборка слуховых окон
	2
	88,512
	19,616
	177,02
	137,79
	39,23
	5,3
	10,6

	
	(0) МДС38 п.3.3.1
	ЗП=86,12*0,8; ЭММ=24,52*0,8; ЗПм=2,16*0,8; Мат=317,74*0; ТЗТ=6,63*0,8; ТЗТм=0,11*0,8; 
	1 слуховое окно
	68,896
	1,728
	
	
	3,46
	0,09
	0,18

	4
	ТЕРр58-5-01
	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон (с одной стороны)  к=0,5
	0,3
	1 927,6963
	23,8375
	578,31
	97,11
	7,15
	24,92
	7,48

	
	(0) МДС38.пр.3.11.2
	ЗП=517,91*1,25*0,5; ЭММ=38,14*1,25*0,5; ЗПм=0*1,25*0,5; Мат=3160,33*0,5; ТЗТ=39,87*1,25*0,5; ТЗТм=0*1,25*0,5; 
	100 м
	323,6938
	0
	
	
	0
	0
	0

	4,1
	102-0060
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта
	-0,63
	1 358,98
	-2,1
	-856,16
	 

	
	
	
	м3
	
	
	
	

	4,2
	текущая цена
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта 5500:3,3=1666,67     
	0,63
	1 666,67
	2,1
	1 050
	 

	
	
	
	м3
	
	
	
	

	4,3
	101-1805
	Гвозди строительные
	-0,0114
	8 065,11
	-0,038
	-91,94
	 

	
	
	
	тн
	
	
	
	

	4,4
	текущая цена
	Гвозди строительные  45000:3,3=13636,36
	0,0114
	13 636,36
	0,038
	155,45
	 

	
	
	
	тн
	
	
	
	

	5
	ТЕРр58-5-04
	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок  сдвоенных
	0,15
	3 678,97
	26,25
	551,85
	324,55
	3,94
	166,56
	24,98

	
	(0) МДС38.пр.3.11.2
	ЗП=1730,92*1,25; ЭММ=21*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=133,25*1,25; ТЗТм=0*1,25; 
	100 м
	2 163,65
	0
	
	
	0
	0
	0

	5,1
	102-0060
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта
	-0,1425
	1 358,98
	-0,95
	-193,65
	 

	
	
	
	м3
	
	
	
	

	5,2
	текущая цена
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта 5500:3,3=1666,67
	0,1425
	1 666,67
	0,95
	237,5
	 

	
	
	
	м3
	
	
	
	

	5,3
	101-0818
	Проволока светлая диаметром 3,0 мм
	-0,0018
	7 766,41
	-0,012
	-13,98
	 

	
	
	
	тн
	
	
	
	

	5,4
	текущая цена
	Проволока светлая диаметром 3,0 мм  42000:3,3=12727,27
	0,0018
	12 727,27
	0,012
	22,91
	 

	
	
	
	тн
	
	
	
	

	5,5
	101-1805
	Гвозди строительные
	-0,00195
	8 065,11
	-0,013
	-15,73
	 

	
	
	
	тн
	
	
	
	

	5,6
	текущая цена
	Гвозди строительные  45000:3,3=13636,36
	0,00195
	13 636,36
	0,013
	26,59
	 

	
	
	
	тн
	
	
	
	

	6
	ТЕРр58-5-05
	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью
	0,1
	6 468,1
	87,2375
	646,81
	260,14
	8,72
	200,26
	20,03

	
	(0) МДС38.пр.3.11.2
	ЗП=2081,13*1,25; ЭММ=69,79*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=160,21*1,25; ТЗТм=0*1,25; 
	100 м
	2 601,4125
	0
	
	
	0
	0
	0

	7
	ТЕРр60-7-07
	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал
	0,12
	12 594,395
	334,475
	1 511,33
	1 187,05
	40,14
	761,51
	91,38

	
	(0) МДС38.пр.3.11.2
	ЗП=7913,64*1,25; ЭММ=267,58*1,25; ЗПм=78,5*1,25; ТЗТ=609,21*1,25; ТЗТм=4,43*1,25; 
	100 м труб
	9 892,05
	98,125
	
	
	11,78
	5,54
	0,66

	7,1
	текущая цена
	Кирпич    25000:5,3=4716,98
	0,69396
	4 716,98
	5,783
	3 273,4
	 

	
	
	
	1000 шт.
	
	
	
	

	8
	ТЕРр60-7-08
	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7
	1,68
	6 856,7625
	125,5
	11 519,36
	9 175,85
	210,84
	420,46
	706,37

	
	(0) МДС38.пр.3.11.2
	ЗП=4369,45*1,25; ЭММ=100,4*1,25; ЗПм=29,42*1,25; ТЗТ=336,37*1,25; ТЗТм=1,66*1,25; 
	100 м труб
	5 461,8125
	36,775
	
	
	61,78
	2,08
	3,49

	8,1
	текущая цена
	Кирпич    25000:5,3=4716,98
	6,9
	4 716,98
	4,107143
	32 547,16
	 

	
	
	
	1000 шт.
	
	
	
	

	9
	ТЕР12-01-011-01
	Устройство колпаков над шахтами в два канала
	12
	688,8344
	1,6563
	8 266,01
	432,46
	19,88
	2,77
	33,24

	
	(0) МДС38.пр.3.11.2; МДС38 п.3.4
	ЗП=25,07*1,25*1,15; ЭММ=1,06*1,25*1,25; ЗПм=0*1,25*1,25; ТЗТ=1,93*1,25*1,15; ТЗТм=0*1,25*1,25; 
	1 колпак
	36,0381
	0
	
	
	0
	0
	0

	10
	ТЕР12-01-011-02
	На каждые последующие два канала сверх двух добавлять к расценке 12-01-011-01  
	72
	345,9088
	1,6563
	24 905,43
	1 304,1
	119,25
	1,39
	100,08

	
	(0) МДС38.пр.3.11.2; МДС38 п.3.4
	ЗП=12,6*1,25*1,15; ЭММ=1,06*1,25*1,25; ЗПм=0*1,25*1,25; ТЗТ=0,97*1,25*1,15; ТЗТм=0*1,25*1,25; 
	1 колпак
	18,1125
	0
	
	
	0
	0
	0

	11
	ТЕР12-01-013-03
	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой
	3
	2 057,5281
	224,125
	6 172,58
	2 845,69
	672,38
	65,47
	196,41

	
	(0) МДС38.пр.3.11.2; МДС38 п.3.4
	ЗП=659,87*1,25*1,15; ЭММ=143,44*1,25*1,25; ЗПм=10,82*1,25*1,25; ТЗТ=45,54*1,25*1,15; ТЗТм=0,55*1,25*1,25; 
	100 м2 утепляемого покрытия
	948,5631
	16,9063
	
	
	50,72
	0,86
	2,58

	11,1
	текущая цена
	Вата минеральная "ISOVER", толщина 50 мм  1525:3,3=462,12
	15
	462,12
	5
	6 931,8
	 

	
	
	
	м3
	
	
	
	

	12
	ТЕР12-01-015-03
	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой(под утеплителем и над утеплителем)
	6
	965,4431
	54,125
	5 792,66
	900,71
	324,75
	11,27
	67,62

	
	(0) МДС38.пр.3.11.2; МДС38 п.3.4
	ЗП=104,43*1,25*1,15; ЭММ=34,64*1,25*1,25; ЗПм=2,56*1,25*1,25; ТЗТ=7,84*1,25*1,15; ТЗТм=0,13*1,25*1,25; 
	100 м2 изолируемой поверхности
	150,1181
	4
	
	
	24
	0,2
	1,2

	13
	ТЕР12-01-015-03
	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой
	9,73
	965,4431
	54,125
	9 393,76
	1 460,65
	526,64
	11,27
	109,66

	
	(0) МДС38.пр.3.11.2; МДС38 п.3.4
	ЗП=104,43*1,25*1,15; ЭММ=34,64*1,25*1,25; ЗПм=2,56*1,25*1,25; ТЗТ=7,84*1,25*1,15; ТЗТм=0,13*1,25*1,25; 
	100 м2 изолируемой поверхности
	150,1181
	4
	
	
	38,92
	0,2
	1,95

	14
	ТЕР12-01-007-08
	Устройство кровель из оцинкованной стали без настенных желобов
	9,73
	19 683,7237
	97,3906
	191 522,63
	17 561,22
	947,61
	130,59
	1 270,64

	
	(0) МДС38.пр.3.11.2; МДС38 п.3.4
	ЗП=1255,55*1,25*1,15; ЭММ=62,33*1,25*1,25; ЗПм=9,84*1,25*1,25; ТЗТ=90,85*1,25*1,15; ТЗТм=0,5*1,25*1,25; 
	100 м2 кровли
	1 804,8531
	15,375
	
	
	149,6
	0,79
	7,69

	14,1
	101-1875
	Исключить стоимость сталь оцинкованная
	-8,4651
	17 105
	-0,87
	-144 795,54
	 

	
	
	
	тн
	
	
	
	

	14,2
	текущая цена
	Профнастил      252,81:3,3=76,61
	1 179,65
	76,61
	121,238438
	90 372,99
	 

	
	
	
	м2
	
	
	
	

	14,3
	102-0060
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта
	-17,514
	1 358,98
	-1,8
	-23 801,18
	 

	
	
	
	м3
	
	
	
	

	14,4
	текущая цена
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта    5500:3,3=1666,67
	17,514
	1 666,67
	1,8
	29 190,06
	 

	
	
	
	м3
	
	
	
	

	14,5
	текущая цена
	Доборные элементы кровли       152,54:3,09=49,37   
	490,53
	49,37
	50,414365
	24 217,55
	 

	
	
	
	м
	
	
	
	

	14,6
	101-0782
	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг
	-0,50596
	7 687,05
	-0,052
	-3 889,34
	 

	
	
	
	тн
	
	
	
	

	14,7
	текущая цена
	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг     32344,92:3,3=9801,49
	0,50596
	9 801,49
	0,052
	4 959,16
	 

	
	
	
	тн
	
	
	
	

	15
	ТЕР10-01-010-01
	Установка элементов каркаса из брусьев контробрешетка
	1,34
	2 147,1325
	62,7656
	2 877,16
	553,47
	84,11
	32,35
	43,35

	
	(0) МДС38.пр.3.11.2; МДС38 п.3.4
	ЗП=287,33*1,25*1,15; ЭММ=40,17*1,25*1,25; ЗПм=0*1,25*1,25; ТЗТ=22,5*1,25*1,15; ТЗТм=0*1,25*1,25; 
	1 м3 древесины в конструкции
	413,0369
	0
	
	
	0
	0
	0

	16
	ТЕР12-01-012-01
	Ограждение кровель перилами
	1,45
	3 493,4701
	94,8438
	5 065,53
	187,55
	137,52
	9,59
	13,91

	
	(0) МДС38.пр.3.11.2; МДС38 п.3.4
	ЗП=89,98*1,25*1,15; ЭММ=60,7*1,25*1,25; ЗПм=5,71*1,25*1,25; ТЗТ=6,67*1,25*1,15; ТЗТм=0,29*1,25*1,25; 
	100 м ограждения
	129,3463
	8,9219
	
	
	12,94
	0,45
	0,65

	17
	ТЕР12-01-012-01(прим)
	Устройство снегозадержания
	1,4
	3 493,4701
	94,8438
	4 890,86
	181,08
	132,78
	9,59
	13,43

	
	(0) МДС38.пр.3.11.2; МДС38 п.3.4
	ЗП=89,98*1,25*1,15; ЭММ=60,7*1,25*1,25; ЗПм=5,71*1,25*1,25; ТЗТ=6,67*1,25*1,15; ТЗТм=0,29*1,25*1,25; 
	100 м ограждения
	129,3463
	8,9219
	
	
	12,49
	0,45
	0,63

	18
	ТЕР10-01-003-01
	Устройство  слуховых окон
	2
	479,85
	38,3125
	959,7
	247,6
	76,63
	9,53
	19,06

	
	(0) МДС38.пр.3.11.2; МДС38 п.3.4
	ЗП=86,12*1,25*1,15; ЭММ=24,52*1,25*1,25; ЗПм=2,16*1,25*1,25; ТЗТ=6,63*1,25*1,15; ТЗТм=0,11*1,25*1,25; 
	1 слуховое окно
	123,7975
	3,375
	
	
	6,75
	0,18
	0,36

	18,1
	текущая цена
	  Приборыоконные   101,69:5,3=19,19
	2
	19,19
	1
	38,38
	 

	
	
	
	комплект
	
	
	
	

	18,2
	203-0251
	Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2
	-1
	163,21
	-0,5
	-163,21
	 

	
	
	
	м2
	
	
	
	

	18,3
	текущая цена
	Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2      с жалюзийными решетками  2300:5,3=433,96   
	2
	433,96
	1
	867,92
	 

	
	
	
	м2
	
	
	
	

	19
	ТЕР26-02-018-03
	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания для обеспечения показателей пожарной опасности древесины Г1, РП1, В1, Д2, Т2, по НПБ 244 и для получения трудногорючей и медленно распространяющей пламя древесины по ГОСТ 12.1.044
	17,92
	460,3538
	266,9219
	8 249,54
	3 310,93
	4 783,24
	12,75
	228,48

	
	(0) МДС38.пр.3.11.2; МДС38 п.3.4
	ЗП=128,53*1,25*1,15; ЭММ=170,83*1,25*1,25; ЗПм=2,87*1,25*1,25; ТЗТ=8,87*1,25*1,15; ТЗТм=0,17*1,25*1,25; 
	100 м2 обрабатываемой поверхности
	184,7619
	4,4844
	
	
	80,36
	0,26
	4,66

	19,1
	113-8073
	Антисептик-антипирен
	824,32
	12,38
	46
	10 205,08
	 

	
	
	
	кг
	
	
	
	

	20
	ТЕР12-01-009-02
	Устройство желобов подвесных
	1,5
	10 127,7588
	40
	15 191,64
	879,79
	60
	45,15
	67,73

	
	(0) МДС38 п.3.4; МДС38.пр.3.11.2
	ЗП=408,02*1,15*1,25; ЭММ=25,6*1,25*1,25; ЗПм=3,15*1,25*1,25; ТЗТ=31,41*1,15*1,25; ТЗТм=0,16*1,25*1,25; 
	100 м желобов
	586,5288
	4,9219
	
	
	7,38
	0,25
	0,38

	20,1
	101-0788
	Поковки оцинкованные, масса 2,825 кг
	-0,2535
	10 214,2
	-0,169
	-2 589,3
	 

	
	
	
	тн
	
	
	
	

	20,2
	текущая цена
	Поковки оцинкованные, масса 2,825 кг   43113:3,3=13064,55
	0,2535
	13 064,55
	0,169
	3 311,86
	 

	
	
	
	тн
	
	
	
	

	21
	ТЕРр58-22-01
	Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах
	0,9
	1 302,8625
	1,325
	1 172,58
	529,01
	1,19
	47,25
	42,53

	
	(0) МДС38.пр.3.11.2
	ЗП=470,23*1,25; ЭММ=1,06*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=37,8*1,25; ТЗТм=0*1,25; 
	100 шт.
	587,7875
	0
	
	
	0
	0
	0

	22
	ТЕРр58-10-05
	Смена отливов (отметов) водосточных труб
	0,08
	874,8375
	10,575
	69,99
	68,98
	0,85
	66,38
	5,31

	
	(0) МДС38.пр.3.11.2
	ЗП=689,77*1,25; ЭММ=8,46*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=53,1*1,25; ТЗТм=0*1,25; 
	100 шт.
	862,2125
	0
	
	
	0
	0
	0

	22,1
	текущая цена
	Отметы   344:3,3=104,24
	8
	104,24
	100
	833,92
	 

	
	
	
	шт
	
	
	
	

	23
	ТЕРр58-10-01
	Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей
	1,2
	617,285
	17,1875
	740,74
	717,05
	20,63
	46
	55,2

	
	(0) МДС38.пр.3.11.2
	ЗП=478,03*1,25; ЭММ=13,75*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=36,8*1,25; ТЗТм=0*1,25; 
	100 м
	597,5375
	0
	
	
	0
	0
	0

	23,1
	текущая цена
	Труба водосточная  ф150  278:3,3=84,24
	120
	84,24
	100
	10 108,8
	 

	
	
	
	м
	
	
	
	

	24
	ТЕРр58-10-03
	Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей
	0,16
	1 050,2
	10,575
	168,03
	166,01
	1,69
	79,88
	12,78

	
	(0) МДС38.пр.3.11.2
	ЗП=830,06*1,25; ЭММ=8,46*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=63,9*1,25; ТЗТм=0*1,25; 
	100 шт.
	1 037,575
	0
	
	
	0
	0
	0

	24,1
	текущая цена
	Колена  312:3,3=94,55
	16
	94,55
	100
	1 512,8
	 

	
	
	
	шт.
	
	
	
	

	25
	ТЕРр58-10-06
	Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей
	0,08
	874,8375
	10,575
	69,99
	68,98
	0,85
	66,38
	5,31

	
	(0) МДС38.пр.3.11.2
	ЗП=689,77*1,25; ЭММ=8,46*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=53,1*1,25; ТЗТм=0*1,25; 
	100 шт.
	862,2125
	0
	
	
	0
	0
	0

	25,1
	текущая цена
	Воронка водосточная  450:3,3=136,36
	8
	136,36
	100
	1 090,88
	 

	
	
	
	шт.
	
	
	
	

	26
	ТЕРр65-29-01
	Разборка вентиляционных шахт
	43,2
	2,38
	0
	102,82
	102,82
	0
	0,2
	8,64

	
	(0) 
	 
	1 м2 внутренней поверхности шахты
	2,38
	0
	
	
	0
	0
	0

	26,1
	509-9900
	Строительный мусор
	2,4192
	0
	0,056
	0
	 

	
	
	
	т
	
	
	
	

	27
	ТЕР26-01-011-01
	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем
	2,13
	1 040,3857
	84,9844
	2 216,02
	641,22
	181,02
	21,28
	45,33

	
	(0) МДС38.пр.3.11.2; МДС38 п.3.4
	ЗП=209,42*1,25*1,15; ЭММ=54,39*1,25*1,25; ЗПм=0*1,25*1,25; ТЗТ=14,8*1,25*1,15; ТЗТм=0*1,25*1,25; 
	1 м3 изоляции
	301,0413
	0
	
	
	0
	0
	0

	28
	ТЕР10-01-014-02
	Устройство чистых перегородок дощатых однослойных(вентшахты)
	0,861
	9 164,1481
	285,5
	7 890,33
	1 977,86
	245,82
	186,46
	160,54

	
	(0) МДС38.пр.3.11.2; МДС38 п.3.4
	ЗП=1598,03*1,25*1,15; ЭММ=182,72*1,25*1,25; ЗПм=19,09*1,25*1,25; ТЗТ=129,71*1,25*1,15; ТЗТм=0,97*1,25*1,25; 
	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)
	2 297,1681
	29,8281
	
	
	25,68
	1,51
	1,3

	29
	ТЕР10-01-044-12
	Обивка вентшахт оцинкованной кровельной сталью по дереву с одной стороны
	0,842
	13 805,1062
	30,8281
	11 623,9
	1 201,41
	25,96
	114,7
	96,58

	
	(0) МДС38.пр.3.11.2; МДС38 п.3.4
	ЗП=992,59*1,25*1,15; ЭММ=19,73*1,25*1,25; ЗПм=1,38*1,25*1,25; ТЗТ=79,79*1,25*1,15; ТЗТм=0,07*1,25*1,25; 
	100 м2 проемов
	1 426,8481
	2,1563
	
	
	1,82
	0,11
	0,09

	30
	ССЦ01.2000 п.26
	Погрузочные работы: Мусор строительный к=6,9
	23,525
	13,32
	0
	313,35
	0
	0
	 

	
	
	 
	тонн
	0
	0
	
	
	0
	

	31
	ССЦ01.2000 Табл.3-1
	  Вывоз мусор  строительный  расстояние перевозки - от 9,1 до 10 км, класс груза - 1, раздел таблицы - 3 к=6,94
	23,525
	59,41
	0
	1 397,62
	0
	0
	 

	
	
	 
	тонн
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО:
	373 163,03
	52 276,25
	9 209,92
	3 937,72

	
	
	
	597,75
	31,46

	

	Наименование и значение множителей
	Значение
	Прямые

	Кровля жесткая (1, 2, 4, 5, 6, 21, 22, 23, 24, 25)

	Зарплата
	7987*7,83
	7,83
	62 538,21

	Машины и механизмы
	582,12*5,99
	5,99
	3 486,9

	Материалы
	15588,85*3,3
	3,3
	51 443,21

	Итого
	0
	117 468,32

	Крыши, кровли при ремонте (1, 2, 4, 5, 6, 21, 22, 23, 24, 25)

	Накладные расходы
	(7987+110,07)*7,83*0,83*0,85
	0,71
	45 014,04

	Сметная прибыль
	(7987+110,07)*7,83*0,65*0,8
	0,52
	32 968,03

	Итого
	0
	195 450,39

	Общестроительные работы (3, 15, 18, 28, 29)

	Зарплата
	4118,13*7,83
	7,83
	32 244,96

	Машины и механизмы
	471,75*5,99
	5,99
	2 825,78

	Материалы
	19681,34*5,3
	5,3
	104 311,1

	Итого
	0
	139 381,84

	Деревянные конструкции (3, 15, 18, 28, 29)

	Накладные расходы
	(4118,13+37,71)*7,83*1,18*0,9*0,85
	0,9
	29 286,2

	Сметная прибыль
	(4118,13+37,71)*7,83*0,63*0,85*0,8
	0,43
	13 992,3

	Итого
	0
	182 660,34

	Общестроительные работы (7, 8)

	Зарплата
	10362,9*7,83
	7,83
	81 141,51

	Машины и механизмы
	250,98*5,99
	5,99
	1 503,37

	Материалы
	38237,38*5,3
	5,3
	202 658,11

	Итого
	0
	285 302,99

	Печные работы при ремонте (7, 8)

	Накладные расходы
	(10362,9+73,56)*7,83*0,78*0,85
	0,66
	53 933,54

	Сметная прибыль
	(10362,9+73,56)*7,83*0,63*0,8
	0,5
	40 858,74

	Итого
	0
	380 095,27

	Кровля жесткая (9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 20)

	Зарплата
	25753,25*7,83
	7,83
	201 647,95

	Машины и механизмы
	2940,81*5,99
	5,99
	17 615,45

	Материалы
	226415,12*3,3
	3,3
	747 169,9

	Итого
	0
	966 433,3

	Кровли (9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 20)

	Накладные расходы
	(25753,25+296,05)*7,83*1,2*0,9*0,85
	0,92
	187 648,74

	Сметная прибыль
	(25753,25+296,05)*7,83*0,65*0,85*0,8
	0,44
	89 745,05

	Итого
	0
	1 243 827,09

	Общестроительные работы (19, 27)

	Зарплата
	3952,15*7,83
	7,83
	30 945,33

	Машины и механизмы
	4964,26*5,99
	5,99
	29 735,92

	Материалы
	11754,24*3,3
	3,3
	38 788,99

	Итого
	0
	99 470,24

	Теплоизоляционные работы (19, 27)

	Накладные расходы
	(3952,15+80,36)*7,83*1*0,9*0,85
	0,77
	24 312,41

	Сметная прибыль
	(3952,15+80,36)*7,83*0,7*0,85*0,8
	0,48
	15 155,79

	Итого
	0
	138 938,44

	Сантехнические работы. Внутренние: вентиляция (26)

	Зарплата
	102,82*7,83
	7,83
	805,08

	Машины и механизмы
	0
	1
	0

	Материалы
	0
	1
	0

	Итого
	0
	805,08

	Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: демонтаж и разборка (26)

	Накладные расходы
	(102,82+0)*7,83*0,74*0,85
	0,63
	507,2

	Сметная прибыль
	(102,82+0)*7,83*0,5*0,8
	0,4
	322,03

	Итого
	0
	1 634,31

	Итого
	0
	2 142 605,84

	Итого по погрузке
	0
	313,35

	Итого по перевозке
	0
	1 397,62

	Итого
	0
	2 144 316,81

	Временные здания и сооружения
	2144316,81*0,004
	0,4%
	8 577,27

	Итого
	0
	2 152 894,08

	Зимнее удорожание
	2152894,08*0,0102
	1
	21 959,47

	Итого
	0
	2 174 853,55

	НДС 
	2174853,55*0,18
	18%
	391 473,64

	Итого
	0
	2 566 327,19

	Осуществление  функций строительного контроля
	2566327,19*0,01
	1
	25 663,27

	Составление сметной документации
	2566327,19*0,01
	1
	25 663,27

	Расходы по проведению экспертизы
	2566327,19*0,01
	1
	25 663,27

	Итого
	0
	2 643 317,00

	

	СОСТАВИЛ
	Афонина
	

	ПРОВЕРИЛ
	
	



3. Требования к содержанию и форме заявки, инструкция по её заполнению.
3.1. Участник открытого конкурса подаёт заявку на участие в конкурсе по форме, установленной Приложением №2 к данной конкурсной документации.
В заявке должны быть отражены:
Для юридических лиц:
Фирменное наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес.
Номер контактного телефона.
3.2. Заявка должна быть подписана ответственным лицом.
3.3. В случае, если заявка подписывается не руководителем, необходимо приложить доверенность, подтверждающую полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа по форме, установленной Законодательством РФ.
3.4. К заявке прикладываются:
Для юридических лиц:
Выписка или нотариально заверенная копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц, копия устава, копия свидетельства ОГРН, ИНН, документ подтверждающий полномочия директора (решение, протокол, учредителей), свидетельства о допуске к работам, выданного саморегулируемой организацией..
Для всех участников размещения заказа:
Предложения об условиях исполнения муниципального контракта по форме Приложение к конкурсной документации.
Документы, подтверждающие соответствие участника размещения заказа требованиям законодательства РФ : копии действующих лицензий на виды работ по предмету конкурса.
3.5. Заявка подается в письменной форме. Бланк заявки и прилагаемые документы скрепляются в порядке, указанном в пункте 3.4. настоящей документации.
3.6. Заявка подаётся в запечатанном конверте. На конверте указывается наименование открытого конкурса (лота): «На право заключить договор подряда на капитальный ремонт кровли многоквартирных жилых домов в г. Валдай Новгородской области».
Участник размещения заказа вправе не указывать на таком конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес.

4. Требования к описанию участниками размещения заказа выполнения работ и услуг
4.1. Участник размещения заказа в своем предложении должен указать:
а) качественные характеристики оказываемых услуг в соответствии с указанными в разделе 2 конкурсной документации «Требования к оказанию услуг».
б) срок оказания услуг не позднее указанного в разделе 2 конкурсной документации «Требования к оказанию услуг».
в) цена договора не должна превышать начальную цену договора в рублях, указанную в разделе 2 конкурсной документации «Требования к оказанию услуг» и разделе 5 «Порядок формирования цены контракта».

5.Порядок формирования цены договора
5.1. Цена договора должна быть выражена в российских рублях.
5.2. Цена договора включает в себя все налоги, пошлины и прочие сборы, которые исполнитель муниципального контракта должен оплачивать в соответствии с условиями муниципального или на иных основаниях.
5.3. Заказчик имеет право на изменение объемов предусмотренных договором работ, но не более чем на 10 % такого объема в случае выявления потребности в дополнительных работах, не предусмотренных договором, но связанных с ним.
Все заявки участников размещения заказа, в которых указана цена договора, превышающая начальную цену договора, отклоняются конкурсной комиссией.

6. Порядок, место даты начала и окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе
6.1. Запечатанные конверты с заявками принимаются по адресу: 175400 Новгородская область, г. Валдай, ул. Победы 126.
6.2. Каждый поступивший конверт с заявкой регистрируется заказчиком в журнале с указанием времени, даты поступления и способа поступления конверта.
6.3. Поступивший в срок заявке присваивается регистрационный номер, который указывается на конверте.

7. Требования к участникам размещения заказа
7.1. В конкурсе сможет принимать  участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в т.ч. индивидуальный предприниматель.
7.2. Участник конкурса должен соответствовать следующим обязательным требованиям:
7.2.1. Не проведение ликвидации участника размещения заказа – юридического лица или не проведение в отношении участника размещения заказа – юридического лица индивидуального предпринимателя процедуры банкротства;
7.2.2. Не приостановление деятельности участника размещения заказа в порядке предусмотренном кодексом РФ об административных правонарушениях на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе;
7.2.3. Отсутствие у участника конкурса задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджет любого уровня или государственные внебюджетные фонды за последний календарный год;
7.2.4. Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа.

8. Обеспечение заявки на участие в конкурсе.
          8.1.  В конкурсной документации предусмотрена необходимость внесения претендентом на участие в открытом конкурсе на счет организатора открытого конкурса денежных средств в размере 3 процентов от максимальной (начальной) цены договора подряда в качестве обеспечения конкурсной заявки;
            8.2.  Если победитель открытого конкурса уклонился от заключения договора подряда или не представил надлежащее обеспечение обязательств по договору, то обеспечение его конкурсной заявки (если обеспечение конкурсной заявки предусмотрено конкурсной документацией) удерживается в пользу заказчика. В этом случае заказчик заключает договор подряда с участником, конкурсной заявке которого присвоен второй номер; 

9. Порядок и срок отзыва заявок на участие в конкурсе и внесения в них изменений:
9.1. Участник конкурса, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе изменить или отозвать заявку на участие в конкурсе в любое время до момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе.
9.2. Отзыв или изменение к заявке составляются в письменной форме и запечатываются в конверт, на котором указываются соответственно: «ОТЗЫВ» или «ИЗМЕНЕНИЕ». Конверт оформляется в соответствии с п. 3.6.

10. Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе:
10.1. Публично 24 августа 2011 года в 10.00 часов по адресу: Новгородская область, г. Валдай, ул. Победы д.126. конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе.
10.2. Участники конкурса, подавшие заявки на участие в конкурсе или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе.
10.3. Конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе в порядке их регистрации.
10.4. При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе объявляются и заносятся в протокол вскрытия конвертов:
10.4.1. Наименование (для юридического лица), и почтовый адрес каждого участника размещения заказа.
10.4.2. Наличие сведений и документов предусмотренных конкурсной документацией.
10.4.3. Условия исполнения договора подряда, указанные в такой заявке.
10.5. При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе и при проведении конкурса по нескольким лотам, перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе, поданным в отношении каждого лота,  конкурсная комиссия объявляет присутствующим  участникам открытого конкурса о возможности подать заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки на участие в конкурсе до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 
10.6. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе размещается заказчиком в течение дня, следующего после его подписания на сайте www.goszakaz.nnov.ru
10.7. Если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка на участие в конкурсе или не подано ни одной заявки, конкурс признаётся не состоявшимся. Указанная заявка рассматривается в общем порядке. Если она соответствует всем требованиям и условиям, предусмотренным конкурсной документацией, заказчик в течение 3 (трёх) дней со дня рассмотрения заявки обязан передать участнику открытого конкурса, подавшему единственную заявку на участие в конкурсе, проект договора. При этом, договор подряда заключается на условиях, предложенных таким участником в заявке по цене не выше начальной цены договора, указанной в конкурсной документации.
Участник открытого конкурса, подавший единственную заявку, не вправе отказаться от заключения договора подряда.
При непредставлении заказчику таким участником открытого конкурса в течение 10 (десяти) дней подписанного договора, такой участник признается уклонившимся от заключения договора.

11. Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе.
11.1. Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе в соответствие требованиям, установленным постановлением администрации Новгородской области от 21 июня 2011 года № 258 «Об утверждении порядка привлечения товариществом собственников жилья жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом либо выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организацией подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома» конкурсной документацией, и соответствие участников открытого конкурса требованиям, указанным в разделе 7 конкурсной документации
11.2. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе конкурсной комиссией принимается решение о допуске к участию в конкурсе участника открытого конкурса и о признании участника размещения, подавшего заявку на участие в конкурсе, участником конкурса или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в конкурсе.
11.3. Участникам, признанным участниками конкурса, и участникам открытого, подавшим заявки на участие в конкурсе и не допущенным к участию в конкурсе, направляются уведомления о принятых конкурсной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе.
11.4. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех участников открытого конкурса или признании участником конкурса только одного участника открытого конкурса, конкурс признается несостоявшимся.
11.5. В случае,  если только один участник открытого конкурса признан участником   конкурса, заказчик (уполномоченный орган) в течение 3 (трех) дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе обязан передать такому участнику конкурса проект договора. При этом договор подряда заключается на условиях исполнения договора, предложенного таким участником в заявке на участие в конкурсе, по цене не выше начальной цены договора, указанной в конкурсной документации. Единственный участник конкурса не вправе отказаться от заключения договора.
При непредставлении заказчику таким участником конкурса в течение 10 дней подписанного договора, такой участник конкурса признается уклонившимся от заключения договора подряда.
12. Условия допуска к участию в конкурсе.
12.1. При рассмотрении заявок на участие в конкурсе участник размещения заказа не допускается конкурсной комиссией к участию в конкурсе в случаях:
12.1.1. Непредставления перечисленных в разделе 3 настоящей документации документов либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике открытого конкурса или о товарах (работах, услугах), на поставку (выполнение, оказание) которых размещается заказ;
12.1.2. Несоответствия требованиям, изложенным в разделе 7 настоящей документации;
12.1.3. Несоответствия заявки на участие в конкурсе требованиям конкурсной документации. 
12.2. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником размещения заказа, заказчик (уполномоченный орган, конкурсная комиссия) вправе отстранить такого участника от участия в конкурсе на любом этапе его проведения.
13. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.
13.1. Для определения лучших условий исполнения договора, предложенных в заявках на участие в конкурсе, конкурсная комиссия оценивает и сопоставляет заявки в соответствии с критериями:
13.1.1. Цена договора подряда: максимальное количество баллов - 60;
            срок выполнения работ: максимальное количество баллов - 20;
            квалификация участника открытого конкурса: максимальное количество баллов - 20.
Максимальное количество баллов по каждому критерию присваивается конкурсной заявке, содержащей лучшие условия по соответствующему критерию. Баллы, присваиваемые иным конкурсным заявкам, определяются конкурсной комиссией пропорционально значениям критериев, указанным в конкурсных заявках.
13.1.2. Оценка по критерию "квалификация участника открытого конкурса" производится по четырем подкритериям:
опыт работы (количество успешно завершенных объектов-аналогов за последний год): максимальное количество баллов - 7;
квалификация персонала (количество в штате квалифицированного инженерного персонала): максимальное количество баллов - 7;
соблюдение техники безопасности (количество несчастных случаев при производстве работ за последние 2 года): максимальное количество баллов - 3;
участие в судебных заседаниях в качестве ответчика (количество проигранных дел об исполнении договорных обязательств по договорам подряда за последние 2 года): максимальное количество баллов - 3.
13.1.3.  Общее максимальное количество баллов по трем критериям - 100.
При этом чем меньше указанное в конкурсной заявке участника значение показателя по критериям "цена договора подряда", "срок выполнения работ", подкритериям "соблюдение техники безопасности", "участие в судебных заседаниях в качестве ответчика" относительно значений показателей по тем же критериям (подкритериям), указанных в конкурсных заявках других участников, тем соответственно выше балл получает данный участник. Чем больше указанное в конкурсной заявке участника значение показателя по подкритериям "опыт работы" и "квалификация персонала" относительно значений показателей по тем же подкритериям, указанных в конкурсных заявках других участников, тем соответственно выше балл получает данный участник.
13.2. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе комиссией каждой заявке на участие в конкурсе относительно других по мере уменьшения степени выгодности присваивается порядковый номер. Заявке, в которой содержаться лучшие условия исполнения контракта присваивается первый номер.
13.3. Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения договора и заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер.
13.4. Конкурсная комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у заказчика. Заказчик в течение 3 (трех) дней со дня подписания протокола передает победителю конкурса один экземпляр протокола и проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект договора, прилагаемый к конкурсной документации.
13.5. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе размещается на сайте www.goszakaz.nnov.ru   заказчиком соответственно в течение пяти дней после дня подписания указанного протокола.
14. Подписание договора-подряда утвержденного муниципальным образованием местного самоуправления
14.1. Договор - подряда подписывается между заказчиком и победителем конкурса. 
14.2. Договор - подряда должен быть подписан сторонами в срок не ранее чем через 10 дней и не позднее 20 дней со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок.
14.3. Если победитель конкурса в указанный срок не представил заказчику подписанный договор, заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении победителя конкурса заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер. При этом заключение договора для такого участника является обязательным.



Приложение 1

к Порядку
привлечения товариществом собственников жилья,
жилищным, жилищно-строительным кооперативом
или иным специализированным потребительским
кооперативом либо выбранной собственниками
помещений в многоквартирном доме управляющей
организацией подрядных организаций
для выполнения работ по капитальному
ремонту многоквартирного дома

                                 ПРОТОКОЛ
   заседания конкурсной комиссии по рассмотрению, сопоставлению и оценке
    конкурсных заявок и определению итогов открытого конкурса по отбору
    подрядной организации для выполнения работ по капитальному ремонту
                           многоквартирного дома

1. Место проведения открытого конкурса ____________________________________

2. Дата проведения открытого конкурса _____________________________________

3. Время проведения открытого конкурса ____________________________________

Мы,  члены  конкурсной  комиссии  по  рассмотрению,  сопоставлению и оценке
конкурсных  заявок  и  определению  итогов  открытого  конкурса  по  отбору
подрядной   организации   для  выполнения  работ  по  капитальному  ремонту
многоквартирного дома, расположенного по адресу: __________________________

председатель конкурсной комиссии: _________________________________________
                                                (ФИО)

члены конкурсной комиссии: ________________________________________________
                                 (ФИО членов конкурсной комиссии)
в присутствии участников открытого конкурса: ______________________________
                                                (наименование участника,
___________________________________________________________________________
                     должность, ФИО его представителя)

составили  настоящий  протокол  о  том,  что на момент вскрытия конвертов с
конкурсными заявками поступили следующие конкурсные заявки: _______________
___________________________________________________________________________
(наименование участника открытого конкурса, количество страниц в конкурсной
                                  заявке)
Разъяснение сведений, содержащихся в документах, представленных участниками
открытого конкурса: _______________________________________________________

Изменение  сведений,  содержащихся в документах, представленных участниками
открытого конкурса: _______________________________________________________

Отозваны конкурсные заявки участников открытого конкурса:
___________________________________________________________________________
                (наименование участника открытого конкурса)
На  основании  решения конкурсной комиссии не допущены к участию в открытом
конкурсе следующие участники открытого конкурса:
___________________________________________________________________________
                (наименование участника открытого конкурса)
в связи с _________________________________________________________________
                                (причина отказа)

          Оценка конкурсных заявок участников открытого конкурса

	N 
п/п
	Наимено- 
вание  
участника
открытого
конкурса 
	Общий 
балл 
(сумма
4, 5, 
6, 7, 
8, 9 
граф) 
	Оценка по критериям:                

	
	
	
	цена  
договора
подряда 
	срок 
выпол-
нения 
работ 
	квалификация участника       

	
	
	
	
	
	опыт 
работы
	квалифи- 
кация  
персонала
	соблю- 
дение  
техники 
безопас-
ности  
	участие  
в судебных
заседаниях

	1 
	2    
	3   
	4    
	5   
	6   
	7    
	8    
	9     

	
	
	
	
	
	
	
	
	



Рассмотрев,  оценив  и  сопоставив  конкурсные  заявки, конкурсная комиссия
приняла следующее решение:

    1.  Присвоить  первый номер конкурсной заявке и признать победителем по
итогам открытого конкурса: ________________________________________________
                             (наименование участника открытого конкурса)

    2. Присвоить второй номер конкурсной заявке: __________________________
___________________________________________________________________________
                (наименование участника открытого конкурса)

Председатель конкурсной комиссии: ___________________   (инициалы, фамилия)
                                       (подпись)

Члены конкурсной комиссии:        ___________________   (инициалы, фамилия)
                                       (подпись)
                                  ___________________   (инициалы, фамилия)
                                       (подпись)
                                  ___________________   (инициалы, фамилия)
                                       (подпись)
                МП
"_____" _______________ 20__ года





Приложение 2
к Порядку
привлечения товариществом собственников жилья,
жилищным, жилищно-строительным кооперативом
или иным специализированным потребительским
кооперативом либо выбранной собственниками
помещений в многоквартирном доме управляющей
организацией подрядных организаций
для выполнения работ по капитальному
ремонту многоквартирного дома

                             КОНКУРСНАЯ ЗАЯВКА
      на участие в открытом конкурсе по отбору подрядной организации
    для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
              (указываются наименование работ, объект и адрес)

1. Участник:

	1.1.
	Наименование участника открытого  
конкурса                          
	

	1.2.
	ИНН                               
	

	1.3.
	Юридический адрес                 
	

	1.4.
	Фактический адрес                 
	

	1.5.
	Контактный телефон (факс)         
	

	1.6.
	Контактное лицо                   
	



2. Электронный адрес участника ____________________________________________

3. Участник плательщиком налога на добавленную стоимость __________________
___________________________________________________________________________
  (является (не является), основание освобождения от уплаты НДС в случае
                                 наличия)

4.   Участник  имеет  (не  имеет)  выданное  саморегулируемой  организацией
свидетельство   о   допуске   к   работам,  которые  оказывают  влияние  на
безопасность   объектов   капитального   строительства   согласно  перечню,
утвержденному   приказом  Министерства  регионального  развития  Российской
Федерации от 30 декабря 2009 года N 624.

5. Конкурсная документация изучена нами в полном объеме и признана полной и
достаточной для подготовки настоящей конкурсной заявки.

6. Подтверждаем соответствие требования:

    деятельность  не  приостановлена  в  порядке,  предусмотренном Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях;

    просроченная   задолженность   перед   бюджетами   всех   уровней   или
государственными внебюджетными фондами отсутствует;

    участник   не   находится   в   процессе  ликвидации  или  в  процедуре
банкротства;

    участник отсутствует в реестре недобросовестных поставщиков.

7. Предлагаем следующие условия выполнения договора подряда:

	N 
п/п
	Наименование            
	Единица      
измерения     
	Значение   
(все значения 
указываются  
цифрами)   

	1. 
	Цена договора, в том числе налог на
добавленную стоимость (при наличии)
	руб.       
	

	2. 
	Срок выполнения работ              
	календарные дни с 
даты начала работ 
	



8.  Информация  для  оценки  подкритериев  критерия "квалификация участника
открытого конкурса"

	N 
п/п
	Наименование            
	Единица измерения 
	Значение   
(все значения 
указываются  
цифрами)   

	1. 
	Опыт работы, в том числе:          
	шт.        
	

	
	количество успешно завершенных     
объектов-аналогов за последний год 
по видам работ (не подтвержденных  
документально)                     
	
	

	
	количество успешно завершенных     
объектов-аналогов за последний     
год по видам работ, подтвержденных 
представленными договорами подряда 
и другими документами              
	
	

	2. 
	Квалификация персонала (количество 
квалифицированного инженерного     
персонала), в том числе:           
	чел.       
	

	
	с опытом работы более 10 лет       
	
	

	
	с опытом работы от 5 до 10 лет     
	
	

	3. 
	Соблюдение техники безопасности    
(количество несчастных случаев при 
производстве работ за последние 2  
года)                              
	шт.        
	

	4. 
	Участие в судебных заседаниях      
в качестве ответчика (количество   
проигранных дел об исполнении      
договорных обязательств по         
договорам подряда за последние     
2 года)                            
	шт.        
	



9. Нами внесено обеспечение конкурсной заявки в размере ______________ руб.
___________________________________________________________________________
                    (дата, номер платежного поручения)

10. Обеспечение конкурсной заявки просим возвратить на счет
___________________________________________________________________________
     (реквизиты банковского счета участника для возврата обеспечения)

Должность,  подпись  уполномоченного  лица,  ссылка  на  доверенность  (при
наличии), печать

































Российская Федерация
Новгородская область
Валдайский район
АДМИНИСТРАЦИЯ ВАЛДАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 03.05.2012 № 219       
г. Валдай

Об утверждении типовой формы
договора  подряда  на проведение
капитального ремонта многоквар-
тирных домов
	

	В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 186-ФЗ «О Фонде содействования реформированию жилищно-коммунального хозяйства»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
	1. Утвердить прилагаемую типовую форму договора подряда на проведение капитального ремонта многоквартирных домов.
	2. Признать утратившим силу постановление Администрации Валдайского городского поселения от 29.07.2011 № 294 «Об утверждении типовой формы договора подряда на проведение капитального ремонта многоквартирных домов».
	3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Валдай».


Глава городского поселения     А.Ф.Мишин                                        


тверждена
    постановлением Администрации       
    Валдайского городского поселения
    от  03.05.2012  № 219 


Типовая форма 
договора подряда на проведение капитального ремонта многоквартирного домов

город Валдай  	                                                                     «___»__________ 2012 года

___________________________________________(наименование ТСЖ, ЖСК, управляющей компании), в лице ________________ действующего на основании, именуем__ в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и _________________________, в лице ________________, действующего на основании _____________, именуем__ в дальнейшем «Подрядчик», вместе именуемые «Стороны», заключили  настоящий договор на основании результатов комиссионного отбора № ___   от _______________ 
о нижеследующем:

1. Предмет договора
«Заказчик» поручает и производит оплату, а «Подрядчик» обязуется в установленный настоящим договором срок по заданию «Заказчика» выполнить работы по капитальному ремонту многоквартирного дома, расположенного по адресу __________________________________________. 
В состав работ по капитальному ремонту многоквартирного дома (далее – работы), в соответствии с постановлением  Администрации Валдайского городского поселения от 30.01.2012 № 25 «Об утверждении адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных  жилых домов, расположенных на  территории Валдайского городского поселения в 2012 году», входят:
	- ремонт внутридомовых инженерных систем тепло-, водоснабжения, водоотведения, в том числе с установкой приборов учета потребления ресурсов и узлов управления (тепловой энергии, горячей и холодной воды);
	- ремонт крыш;
	- утепление и ремонт фасадов.

2. Стоимость работ
2.1. Стоимость работ, выполняемых в соответствии с настоящим договором, составляет ______________________________________________ тыс. руб., в том числе НДС ____________, (или НДС не облагается), в соответствии с проектной документацией, которая является неотъемлемой частью настоящего договора и представляется «Заказчиком» «Подрядчику» после подписания настоящего договора.



3. Порядок расчетов
3.1. Оплата выполненных работ, осуществляется в форме перечисления средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем Договоре.
3.2. Заказчик выдает Подрядчику аванс  за выполненные работы (или на выполнение работ) в размере не более 30 (тридцати) процентов от цены Договора в течение ___ рабочих дней с даты подписания настоящего Договора. Зачет аванса производится пропорционально стоимости выполненных работ.
	3.3. Окончательный расчет  по настоящему Договору производится Заказчиком после  сдачи выполненных работ в полных объеме и составе, предусмотренном настоящим Договором и подписания Сторонами необходимых Актов приема-передачи выполненных работ (формы № КС-2, № КС-3) и иных документов, предусмотренных законодательством и настоящим Договором, в течение ___ (      )  банковских дней со дня поступления в полном объеме на счет Заказчика средств, предназначенных на проведение работ  в соответствии с постановлением  Администрации Валдайского городского поселения от 30.01.2012 года № 25 «Об утверждении адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных  жилых домов, расположенных на  территории Валдайского городского поселения в 2012 году», с учетом суммы выплаченного аванса.
	3.4. В случае отказа Подрядчика от исполнения принятых обязательств по настоящему Договору, Подрядчик в течение __ банковских дней направляет Заказчику соответствующее уведомление. Аванс, внесенный Заказчиком в соответствии с п.3.2. настоящего Договора  подлежит возврату в течение 5 банковских дней со дня направления указанного уведомления Заказчику.

4. Сроки выполнения работ
4.1. Работы по настоящему договору должны быть выполнены «Подрядчиком» в полном объеме, предусмотренном проектной документацией, в соответствии со строительными нормами и правилами. 
4.2. Срок выполнения работ  с «____» ________ 2012 года по «____» ________ 2012 года. 
4.3. Дата окончания работ, указанная в пункте 4.2. настоящего Договора, является исходной для определения имущественных санкций в случае нарушения сроков выполнения работ. 

5. Права и обязанности «Заказчика»
5.1.  «Заказчик» обязуется:
5.1.1. До начала работ оповестить нанимателей и собственников жилых помещений в многоквартирного дома о планируемых работах и сроках их производства;
5.1.2. подготовить для рассмотрения и утверждения титульный список объектов капитального ремонта;
5.1.3. рассмотреть и согласовать в течение 10 дней представленный «Подрядчиком» календарный график производства работ, который оформляется в виде Приложения к настоящему договору и подписывается сторонами;
   5.1.4. принять акты выполненных работ формы КС-2 и справку стоимости работ КС-3, осуществить оплату в соответствии с условиями настоящего договора при выполнении работ по настоящему договору надлежащим образом;
	5.1.5 совместно с организацией, определенной на осуществление технического надзора, осуществлять контроль за исполнением «Подрядчиком» предписаний государственных надзорных органов и авторского надзора, качеством работ и используемых материалов, соответствием их сертификатам, техническим паспортам или другим документам, удостоверяющим качество;
	 5.1.6. принимать участие в проводимых контрольных обмерах, а также в проверках, проводимых органами государственного надзора, ведомственными инспекциями, представлять для этого необходимые документы;
   5.1.7. принимать участие в работе по приемке законченного ремонтом многоквартирного дома в эксплуатацию;
   5.1.8. контролировать ход ремонтных работ по срокам исполнения;
   5.1.9. до начала производства работ по капитальному ремонту организовать работу по очистке и вывозу мусора из подвалов и чердаков обслуживающей организацией, осушению подвалов;
   5.1.10. обеспечить сдачу многоквартирного дома под производство работ «Подрядчику» с участием обслуживающей организации, арендаторов, представителей ГТС, организации по обслуживанию антенного  оборудования, проектной организации с оформлением акта передачи;
    5.1.11. вести контроль применяемых материалов, конструкций и технологий в соответствии с требованиями и предельными показателями стоимости работ;
    5.1.12. организовать приемку и ввод в эксплуатацию законченного ремонтом многоквартирного дома;

    5.2. «Заказчик» имеет право:
    5.2.1. Контролировать целевое использование «Подрядчиком» финансовых средств, в ходе реализации договора;
    5.2.2. проверять качество используемых «Подрядчиком» материалов, необходимость проведения мероприятий по восполнению допущенного отставания от календарного графика производства работ, устранения дефектов;
    5.2.3.  вести ежедневный контроль за ходом и качеством работ, выполняемых по настоящему договору;
    5.2.4. производить освидетельствование скрытых работ и промежуточную приемку ответственных конструкций;
    5.2.5. принимать решения о временном прекращении проведения капитального ремонта;
    5.2.6. осуществлять контроль за исполнением «Подрядчиком» предписаний государственных надзорных органов и авторского надзора, качеством работ и используемых материалов и соответствие их сертификатам, техническим паспортам или другим документам, удостоверяющие их качество.
    5.2.7. при обнаружении отступления от проекта, использовании материалов и выполненных работ, качество которых не отвечает требованиям ТУ, ГОСТ и СНиП, давать поручение о приостановке работ и исправлении обнаруженных дефектов и предъявлять виновной стороне предусмотренные договором санкции;
    5.2.8  принимать участие в проводимых контрольных обмерах, а также в проверках, проводимых органами Государственного надзора, ведомственными инспекциями и представлять необходимые для этого документы;

6. Права и обязанности «Подрядчика»
	6.1. Подрядчик вправе:
	6.1.1. Требовать оплаты надлежащим образом выполненных работ в соответствии с условиями настоящего договора;
	6.1.2. привлекать к исполнению своих обязательств по настоящему договору других лиц (субподрядчиков) в соответствии с законодательством.
	
	6.2. «Подрядчик» обязан:
	6.2.1. До подписания настоящего договора заключить договор страхования, размер страховой суммы – 100% стоимости настоящего договора подряда, застрахованный риск - ___________________________;
	6.2.2. вести  общий  журнал производства работ установленного  образца в соответствии с Порядком ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства (РД-11-05-2007), утвержденным приказом Федеральной  службой по экологическому, технологическому и атомному надзору от 12 января 2007 года № 7;
	6.2.3. вести исполнительную документацию в соответствии с Требованиями к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения (РД-11-02-2006), утвержденными приказом Федеральной  службой по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26 декабря 2006 года № 1128;
     6.2.4. в течение 10 дней после подписания настоящего договора назначить своего ответственного исполнителя, имеющего право производить работы на объекте и обеспечивать получение согласований и разрешений на производство работ;
    6.2.5. обеспечить качественное выполнение строительно-монтажных работ в объемах и в сроки, предусмотренные календарным графиком производства работ в соответствии с утвержденной проектной документацией, строительными нормами и правилами и техническими условиями;
   6.2.6. обеспечить разгрузку, приемку по акту, складирование и хранение материалов, организует необходимые испытания и контроль качества принимаемых материалов;
    6.2.7. обеспечить сохранность имущества, находящегося на строительной площадке, нести материальную ответственность за его утрату или повреждение, обеспечить выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, противопожарных мероприятий, выполнение требований органов государственного надзора, освобождение территории строительной площадки от конструкций, оборудования и мусора, выполнение предусмотренных проектной документацией мероприятий по рекультивации земель;
     6.2.8. принять участие в работе комиссии по проверке стоимости и объемов выполненных работ;
    6.2.9. нести ответственность за ввод многоквартирных домов в эксплуатацию в соответствии с СНиП, утвержденной проектной документацией и требованиями законодательства;
     6.2.10.  установить гарантийный срок безаварийной эксплуатации  многоквартирного дома и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ после капитального ремонта, который  составляет 5 лет с даты выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. Если в период гарантийной эксплуатации многоквартирного дома обнаружатся дефекты, препятствующие его нормальной эксплуатации, то «Подрядчик» обязан их устранить за свой счет и в согласованные  с «Заказчиком» сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения «Подрядчик» обязан командировать своего представителя не позднее 5 дней со дня получения письменного извещения «Заказчика». Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения дефектов. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения многоквартирного дома со стороны третьих лиц. При отказе «Подрядчика» от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок, для их подтверждения «Заказчик» назначает квалифицированную экспертизу за счет «Подрядчика», которая составляет соответствующий акт по фиксированию дефектов и недоделок и их характера;
    6.2.11. нести ответственность перед «Заказчиком» за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств «Субподрядчиками», в случае их привлечения;
    6.2.12. в случае некачественного выполнения работ - своими силами и без увеличения стоимости настоящего договора обязан в согласованный с «Заказчиком» срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества. При невыполнении «Подрядчиком» этой обязанности, «Заказчик» вправе, для исправления некачественно выполненных работ, привлечь другую организацию с оплатой расходов за счет «Подрядчика»;
    6.2.13. за свой счет и своими силами возмещать материальный ущерб, нанесенный третьим лицам в процессе выполнения работ по настоящему договору;
    6.2.14. возмещать «Заказчику» стоимость электрической энергии, холодной воды, использованных при производстве работ.
    6.2.15. сдавать на коммерческий учет все установленные приборы учета, предоставляет «Заказчику» акт о постановке на коммерческий учет до сдачи объекта в эксплуатацию;
    6.2.16. в случае привлечения контрольными или надзорными органами «Заказчика» или его должностных лиц к административной ответственности  (уплате административного штрафа) за нарушение «Подрядчиком» в ходе производства ремонтных работ качества ремонта, пожарной безопасности, санитарного содержания жилищного фонда, «Подрядчик» оплачивает начисленные суммы штрафа, в течение 10 дней с момента получения от «Заказчика» соответствующего обращения;
    6.2.17. в ходе выполнения работ по настоящему договору выполнять указания «Заказчика», а также организации, осуществляющей технический надзор на основании договора с «Заказчиком».

7. Приемка выполненных работ и отремонтированного многоквартирного дома
    7.1. Приемка работ производится в следующем порядке:
    В срок до 25 числа каждого месяца «Подрядчик» представляет «Заказчику» акт приемки выполненных работ по форме КС-2, которые «Заказчик» подписывает в случае, если работы выполнены в соответствии с требованиями законодательства и настоящего договора. На основании подписанного акта в срок до 1 числа следующего месяца «Подрядчик» представляет «Заказчику» справку о стоимости выполненных работ КС-3. Справки, представленные позже, «Заказчиком» не принимаются. В случае ненадлежащего выполнения работ перечень недоработок и сроки их устранения за счет «Подрядчика» указываются в соответствующем акте.
	7.2. Приемка завершенного ремонтом многоквартирного дома осуществляется рабочей и приемочной комиссиями. Комиссия приступает к работе в течение десяти дней после получения «Заказчиком» уведомления «Подрядчика» о готовности многоквартирного дома. «Заказчик» представляет для утверждения состав и порядок работы рабочей комиссии с участием представителей собственников помещений в многоквартирном доме.
   7.3. «Подрядчик» после оформления приемки многоквартирного дома «Заказчиком» не освобождается от выполнения любого из обязательств, предусмотренных настоящим договором. 
   7.4. Ввод многоквартирного дома в эксплуатацию осуществляется в соответствии с  законодательством.
    7.5. «Подрядчик» обязан передать «Заказчику» вместе с результатом работы исполнительную документацию и другую информацию, касающуюся эксплуатации многоквартирного дома.

8. Форс-мажор
    8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы (военные действия, эпидемии, пожары, природные катастрофы и т.д.).
    8.2. В период действия обстоятельств непреодолимой силы, которые освобождают Стороны от ответственности, выполнение обязательств, приостанавливаются, и санкции за неисполнение обязательств по договору не применяются.
    8.3. Наступление обстоятельств непреодолимой силы при условии, что приняты установленные меры по извещению об этом Сторон, продлевает срок выполнения обязательств на период действия форс-мажорных обстоятельств.

9. Ответственность сторон
   9.1. За невыполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору «Заказчик» и «Подрядчик» несут ответственность в соответствии с законодательством.
   9.2. На «Подрядчике» лежит риск случайной гибели или случайного повреждения многоквартирного дома до момента сдачи его «Заказчику».
   9.3. В случае возникновения аварийных ситуаций в процессе производства работ по вине «Подрядчика», устранение последствий аварий производится за его счет.
   9.4. В случае нарушения календарного графика производства работ «Подрядчик» оплачивает штраф в размере 0,01 % за каждый день просрочки от стоимости настоящего договора.
    9.5. В случае использования «Подрядчиком» материалов и оборудования ненадлежащего качества, а также в случае предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц, «Подрядчик» уплачивает «Заказчику» штраф в размере 3% от стоимости настоящего договора.
    9.6. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения обязательств по настоящему договору Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 5% от стоимости настоящего договора и возвращает Заказчику денежные средства, перечисленные Заказчиком Подрядчику по настоящему договору, в полном объеме.

10. Изменение и расторжение договора
   10.1. Условия договора могут изменяться по соглашению Сторон в установленном порядке.
    10.2. Стороны могут вносить необходимые изменения в договор или прекращать его действие, в соответствии с законодательством в случае существенного нарушения условий договора, в том числе:
            а) при нецелевом использовании средств, получаемых по настоящему договору, «Подрядчиком»;
           б) при аннулировании лицензий на строительную деятельность, других актов государственных органов в рамках законодательства, лишающих «Подрядчика» права на производство работ;
      в) при срыве календарного графика производства работ «Подрядчиком».
           г) при грубом нарушении технологий производства работ и плохом качестве ремонта.
 10.3. Взаимоотношения Сторон, неурегулированные настоящим договором, регулируются в соответствии с законодательством.

11. Лицензии
  До подписания договора Стороны обязаны иметь все необходимые лицензии и сертификаты качества. «Подрядчик» обязуется нести все расходы и издержки, связанные с получением лицензий на производство работ, сертификатов соответствия специалистов, качества материалов и оборудования, необходимые для выполнения работ.

12. Особые условия
  12.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.
 12.2. Настоящий договор составлен в _______ экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

13. Срок действия договора
Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до 31 декабря 20__ года.

14. Адреса и реквизиты Сторон

         «Заказчик»	                                         «Подрядчик»
	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


                                   Подпись	            	                                      Подпись 
М.П.	                            М.П.                                                                     
 

